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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE €T POPULAIRE

WILAYA DE RELIZANE
DATRA DE AMMI MOUSSA
COMMUNE DE HASSI

CAHIER DES CHARGES

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE
CAPACITES MINIMALES N°: /2019 RELATIVE A :

PROJET

PROJET : Entretien du chemin reliant Douar Mekanine au Douar Ouled
Amar sur 03.5 km Commune EL HASSI.

PROGRAMME : PCD 2019

Date et heure de dépét des offres : a 13h.00
Date et heure d'ouverture des PliS :@ ... a 14n.00




| - CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES
INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

A-DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 01 : OBJET DU CAHIER DES CHARGES.
Le présent cahier des charges a pour objet

PROJET : Entretien du chemin reliant Douar Mekanine au Douar Ouled Amar

sur 03.5 km Commune EL HASSI.
ARTICLE 02 : CAPACITES MINIMALES DEMANDES

Ne peuvent soumissionner pour la réalisation de ces travaux, que les entreprises ou
groupement d'entreprises ayant :

a- Capacités professionnelles: certificat de qualification et de classification, en
cours de validité (activité ©principale TRAVAUX PUBLICS) catégorie QUATRE
(04) ou plus.
b- Capacités technigues: Les entreprises ayant réalisés au moins deux (02)
projets de méme nature (projet en BB a réaliser 1500 tonnes et plus en BB
par Projet).
c- Capacités financiéres: Les entreprises ayant une moyenne du chiffre d’affaire
réalisé pendant les trois (03) derniéres années (2015, 2016 et 2017) 2
40.000.000,00 DA.
ARTICLE 03 : ELIGIBILITE DES CANDIDATS

Seules les entreprises ayant une qualification et classification

professionnelle catégorie QUATRE (04)ou plus, activité principale

(TRAVAUX PUBLICS)et ayant les capacités techniques et financieres cités
ci-dessus peuvent soumissionner pour le présent cahier des charges.

Les soumissionnaires intéressés pour réaliser ce projet peuvent retirer
le cahier de charge d’opération aupres du service - des marchés - de
commune EL HASSI contre paiement contre le paiement de 5.000,00 DA au
niveau de trésorier communale de HASSI a AMMI MOUSSA..

ARTICLE 04 : DEFINITION DES TERMES UTILISENT DANS LE PRESENT CAHIER DES CHARGES
a) Le service contractant : désigne le maitre de 1'ouvrage.

b) Le partenaire cocontractant : Désigne le soumissionnaire qui a été
retenu en vue de contracter le marché, objet d’'Appel d’offre.
c) Le marché : signifie 1'accord passé entre le service contractant et le

partenaire cocontractant et se définit par les clauses et conditions
auxquelles les deux parties adherent pleinement en vue de l'exécution des
travaux, objet d’'Appel d’'offre.

d) Le soumissionnaire: désigne l'entreprise qui a présenté une offre en vue
d'exécuter les travaux, objet du cahier des charges.

ARTICLE 05 : VISITE DU SITE

I1 est recommandé aux candidats de visiter et d'examiner les lieux des
travaux et des environs, de prendre connaissance du dossier d'exécution et
de réunir sous leur propre responsabilité tous les renseignements qui
pourraient leur étre nécessaires pour préparer leurs offres et prendre un
engagement contractuel. Les dépenses résultant de cette visite seront a
leur charge.

B - DOSSIER DE L'APPEL D'OFFRE

ARTICLE 06: PUBLICATION DE L'APPEL D'OFFRE

L'avis d'appel d'offres est rédigé en langue arabe et, au moins, dans une
langue étrangére. Il est publié obligatoirement dans le bulletin officiel
des marchés de 1'opérateur public (BOMOP) et, au moins, dans deux quotidiens
nationaux, diffusés au niveau national conformément a 1’article 65 du décret
présidentiel n° 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés
publics et des délégations du service public.




ARTICLE 06: DEMANDE D'ECLAIRCISSEMENT

Tout Soumissionnaire désirant obtenir de 1’éclaircissement sur les dossiers
d’appel d’offres peut notifier sa requéte au maitre de 1’ouvrage par écrit,
télex ou télégramme.

Ce dernier répondra par écrit a toutes demandes regues au moins trois (03)
jours avant la date limite de dépdt des offres, une copie de cette réponse
indiguant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur sera adressé
par écrit a tous les soumissionnaires ayant retirée le présent cahier des
charges

ARTICLE 08 : MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES

Le service contractant peut, avant la fin de la durée de préparation des
offres, apporter des modifications ou des compléments au dossier de 1'appel
d'offres et cela par sa propre initiative ou en réponse a une demande
d'éclaircissement, celui-ci doit alors notifier «ces modifications ou
compléments éventuels par le biais d'un additif , sera transmis par écrit a
tous les candidats au plus tard dans les trois (03) jours avant la date de
dépdt des offres qui suivent la premiere parution d’appel d’offres. Ces
éventuelles modifications sont opposables a tous les candidats afin de leur
donner le temps nécessaire pour procéder aux changements éventuels. Le
service contractant peut, quand les circonstances le justifient, proroger
la durée de préparation des offres. Dans ce cas, 11 en informe les
candidats par tout moyen, conformément aux dispositions de 1l’article 66
alinéa 02 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

C - PREPARATION DES SOUMISSIONS
ARTICLE 09 : CONTENU DU DOSSIER DE SOUMISSION
En application des dispositions de 1’article 67du décret présidentiel n°15-
247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des
délégations de service public, les offres doivent comporter les dossiers
suivants
1. Un dossier de candidature ;
2. Une offre technique ;
3. Une offre financiere.
1-Le dossier de candidature contient
-la déclaration de candidature ;
- La déclaration de probité ;
-Les statuts pour les sociétés (copie) ;
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes a engager
1’entreprise ;
- Pieéces Fiscales et Parafiscales (Extrait de rdéle, CNASAT, CASNOS,
CACOBATH) en cours de validité, apparue ou avec échéance (copie)
- le numéro d’identification Fiscale (NIF)
-tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des
soumissionnaires ou, le cas échéant, des sous-traitants ;
A/Capacités professionnelles : certificat de qualification et de
classification en travaux public comme activité principale, catégorie
QUATRE (04) OU plus, agrément et certificat de qualité, le cas échéant.
B/Capacités financiéres : moyens financiers justifiés par les bilans des
trois derniéres et les références bancaires (2015,2016 et 2017).
C/Capacités techniques
- Moyens humains : les qualifications et expériences des personnels qui
dirigent le projet justifie par CV, Dipldmes et affiliations en cours de
validité pour tous les ouvriers.
- Moyens matériels : le matériels a mettre dans le cadre du présent projet,
appuyée par des pieces Jjustificatives (carte grises, PV de constat de
huissier de Jjustice dlment agrée, contrats de location notarié du
matériels, et assurances).

- Références professionnelles : expérience de 1’entreprise dans le
domaine, appuyée par des attestations de bonne exécution du maitre de
1'ouvrage.

2-1L'offre technique contient
- Une déclaration a souscrire ;




- Tout document permettant d'évaluer 1'offre technique : un mémoire
technique Jjustificatif et tout autre document exigé en application des
dispositions de 1'article 78 du décret présidentiel n°15-247 du 16
Septembre 2015 portant réglementation des marchés ©publics et des
délégations de service public;

- Une caution de soumission établie dans les conditions fixées a l'article
125 du décret présidentiel n°15-247 du 16 Septembre 2015 portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public;

- Le cahier des charges portant a la derniere page, la mention manuscrite «
lu et accepté ».

- Délai et planning de réalisation

3-L’'offre financiere contient

-la lettre de soumission ;

-le bordereau des prix unitaires (BPU) ;

-le détail quantitatif et estimatif (DQE) ;

D- PRESENTATION DES OFFRES

ARTICLE 10 : FORME ET SIGNATURE DE L’OFFRE

Le dossier de candidature, 1’offre technique et 1’offre financiére sont
insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indigquant la
dénomination de 1l’entreprise, la référence et 1’objet de 1l’appel d’offres
ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » et
« offre financiere », selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une
autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention « a n’ouvrir que
par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres - appel
d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales 1’objet d’appel
d’offres ».Celle-ci doit parvenir au service contractant a la date et
1’heure limite de dépdt des offres. Si 1’enveloppe extérieure n’est pas
cachetée et marquée comme indiqué ci-dessus le service contractant ne saura
en aucun cas responsable lorsque 1’offre est égarée ou qu’elle est ouverte
prématurément. Toute offre regcue par le service contractant apres
expiration de la durée de préparation des offres, sera écartée et/ou
renvoyée au soumissionnaire sans que les enveloppes intérieures ne soient
ouvertes. Les offres doivent étre déposées a 1’adresse indiquée ci-apreés

MONSIEUR LE PRESIDENT DE L'ASSEBLEE POPULAIRE COMMUNALE
DE LA COMMUNE D’EL HASSI
(W) DE RELIZANE

BUREAU DES MARCHES
AVIS D’'APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES NO /2019 relatif au:
Entretien du chemin reliant Douar MEKANINE au Douar ouled Amar sur 03.5 km Commune EL HASSI
<<A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres>>

ARTICLE 11 : MODIFICATION ET RETRAIT DES OFFRES
Aucune offre ne peut étre modifiée ou retirée apres son dépdt.
ARTICLE 12 :Validité Des Offres.

0l. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant
une durée égale a la durée de préparation des offres augmentée de 03 mois a
compter de la date d’ouverture des plis

02. Dans des cas exceptionnels, le maitre de 1l’ouvrage pourra demander
aux soumissionnaires de proroger la durée de validité de leurs offres pour
une période donnée, ceci avant 1l’expiration de la période initiale de
validité des offres.

Sa demande et les réponses qui y seront faites devront étre données
par écrit ou par fax

03- Durant la période de wvalidité des offres, lorsqu’un opérateur
économique attributaire d’un marché public, se désiste, sans motif wvalable,
avant la notification du marché ou refuse d’accuser réception de la
notification du marché, dans les délais fixés dans le présent décret, le
service contractant peut continuer 1’évaluation des offres restantes, dans
le respect du principe du libre jeu de la concurrence et des exigences de

prix, de qualité et de délai.



ARTICLE 13: DUREE DE PREPARATION DES OFFRES
La durée de préparation des offres est fixée a 15 (Quinze) jours a compter
du la premiere parution de 1’avis d’appel d’offre aux journaux nationaux
conformément a 1’article 66 du décrit présidentiel n°15 -247du 16
septembre2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations
de service public.
La date et 1l’heur 1limité de dépdt des offres et 1la date et 1’'heure
d’ouverture des plis des offres techniques et financiers, correspondent au
dernier Jjour de la durée de préparation des offres, si ce jour coincide
avec un Jjour férié ou un jour de repose légal, la durée de préparation des
offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
ARTICLE 14: DATE ET HEURE LIMITE DE DEPOT DES OFFRES
La commission permanente d’ouverture des plis et d’évaluation des offres se
réunira, pour 1l'ouverture des dossiers de <candidature, des ©offres
techniques et financieéres le dernier jour de la durée de dépdt des offres,
a 13 H 00.

- heure d’'ouverture des offres techniques et financieres fixée a 14h.00

E - OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

ARTICLE 15 : OUVERTURE DES PLIS

L’ ouverture des plis est effectuée par la commission d’ouverture des plis
et d’évaluation des offres instituée par les dispositions de 1’articles 71
et 160 du décret présidentiel n° 15-247 du 16/9/2015 portant réglementation
des marchés publics et des délégations de service public.

La commission permanente d’ouverture des plis et d’évaluation des
offres».se réunira, pour l'ouverture des plis des dossiers de candidature,
des offres techniques et financiéres 1le dernier Jjour de la durée de
préparation des offres a 14h00 en présence des soumissionnaires
préalablement informés dans 1'appel d'offres, cette commission a pour
mission

-constater la régularité de 1’enregistrement des offres ;

-dresser la liste des candidats ou soumissionnaires dans 1’ordre d’arrivée
des plis de leurs dossiers de candidature de leurs offres, avec
1"indication du contenu, des montants des propositions et des rabais
éventuels ;

-dresser la liste des pieces constitutives de chaque offre ;

-parapher les documents des plis ouverts, qui ne sont pas concernés par la
demande de complément ;

-dresser, séance tenante, le procés verbal signé par tous les membres
présents de la commission, qui doit contenir les réserves éventuelles
formulées par les membres de la commission ;

-inviter, le cas échéant, par écrit, par le biais du service contractant,
les candidats ou les soumissionnaires a compléter leurs offres techniques,
dans un délai maximum de dix (10) jours a compter de la date d’ouverture
des plis, sous peine de rejet de leurs offres , par les documents manquants
ou incomplets exigés, a l’exception du mémoire technique justificatif. En
tout état de causer, (sont exclus de la demande de complément tous les
documents émanant des soumissionnaires qui servent a 1l’évaluation des
offres ;)

-proposer au service contractant, le cas échéant, dans le proces verbal, de
déclarer 1’infructuosité de la procédure, dans les conditions fixées a
17article 40 du décret suscité ;

-restituer, par le biais du service contractant, aux opérateurs économiques
concernés, le cas échéant, leurs plis non ouverts, dans les conditions
prévues par le décret visé ci-dessus.
ARTICLE 16: EVALUATION DES OFFRES

L’ évaluation des offres est effectuée par la commission d’ouverture des
plis et d’évaluation des offres citée a 1l’article 72 ci-dessus. Elle
effectue les missions suivantes

- Eliminer les candidatures et les offres non conformes au contenu du
cahier des charges, établi conformément aux dispositions du présent
décret et/ou a 1l’objet de marché. Dans le cas des procédures qui ne
comportent pas wune phase de présélection, 1les plis technique,
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financier et des prestations, le cas échéant, relatifs aux
candidatures rejetées ne sont pas ouverts ;

- procéder a 1l’analyse des offres restantes en deux phases sur la base
de criteres et de la méthodologie prévue dans le cahier des charges.

- Elle établit, dans une premiere phase, le classement technique des
offres et élimine les offres qui n’ont pas obtenu la note minimale
prévue au cahier des charges.

- Elle examine, en tenant compte, éventuellement, des rabais consentis
dans leurs offres, dans une deuxiéme phase, les offres financiéres
des soumissionnaires pré-qualifiés techniquement.

- retenir, conformément au cahier des charges, 1’offre économiquement
la plus avantageuse, correspondant 1l’offre
la moins-disante, parmi les offres financieres des candidats retenus,

lorsque 1l’objet du marché le permet .Dans ce cas, l’évaluation des offres
se base uniquement sur le critere prix.

- proposer au service contractant, le rejet de 1’offre du soumissionnaire
concerné sont constitutives d’abus de position dominante de marché ou si
elle fausserait, de toute autre maniere, la concurrence dans le secteur
concerné. Cette disposition doit étre diment indiquée dans le cahier des
charges ;

- demander, par écrit, par le biais du service contractant, a
1’ opérateur économique retenu provisoirement dont 1’offre financiere
globale ou dont un ou plusieurs prix de son offre financiere
paraissent anormalement bas, par rapport a un référentiel des prix,
les Jjustificatifs et les précisions Jjugées utiles. Apreés avoir
vérifié les Jjustifications fournies, elle propose au service
contractant de rejeter cette offre si elle Jjuge que la réponse du
soumissionnaire n’est pas justifiée au plan économique. Le service
contractant rejette cette offre par décision motivée ;

- proposer au service contractant de rejeter 1’offre financiere de
1’ opérateur économique retenu provisoirement, jugée excessive par
rapport a un référentiel des prix. (Le service contractant rejette
cette offre, par décision motivée.)

- restituer, sans étre ouverts, par le biais du service contractant,
les plis financiers correspondant aux candidatures ou aux offres
techniques éliminées, le cas échéant.

ARTICLE 17: CORRECTION DES ERREURS

Les offres qui ont été reconnues conformes au dossier de 1l'appel d'offre,
seront vérifiées par le service contractant pour en rectifier les erreurs
de calcul éventuelles. Les erreurs seront corrigées de la facon suivante

a) Lorsqu'il existe une différence entre le montant en chiffres et le
montant en lettres, le montant en lettres fera foi.

b) Lorsqu'il existe une différence entre un prix unitaire et le montant
total obtenu, en effectuant le produit du prix unitaire par la quantité, le
prix unitaire cité fera foi, a moins que le Maitre de 1l'ouvrage n'estime
qu'il s'agit d'une erreur grossiere de virgule dans le prix unitaire auquel
cas le montant total cité fera foi et le prix unitaire sera corrigé.

Le montant figurant a la soumission, sera rectifié par le maitre de
1l'ouvrage, conformément a la procédure décrite ci-dessus et avec le
consentement du soumissionnaire. Si le soumissionnaire n'accepte pas la
correction ainsi effectuée, son offre sera rejetée.

ARTICLE 18:CRITERES D'EVALUATION (SYSTEME DE NOTATION)

A) 1< PHASE -Analyse technique

1- MOYENS NUMAINS rernreieeeieineiseeseeeisessesessessessesessees o cuseseens .20 points
2= Moyens MALETIELS e seeee e essesaeen .30 points
3- Délai de réalisation .o, s s 10 points

Total points 60
1- MOYENS HUMAINS: Notée sur 20 points
Le soumissionnaire devra présenter obligatoirement les dipldmes et
l'affiliation au CNAS de 1l'encadrement avec 20 points au maximum répartis
comme suit




Désignation Nbre Notation Nbre de
exigé Pts

Ingénieur en génie civil (Option VOA) ou en TP | 01 10 Points /personne 10

(Diplome+CV + Affiliation)

Conducteur des Travaux ou TS génie civil ou TP | 01 05 Points /personne 05

(Diplome+CV+ Affiliation)

Ouvriers professionnels (Affiliation). 05 01 Points /personne 05

TOTAL 20 pTS

2- MOYENS MATERIEL : Notée sur 30 points
Les moyens matériels doivent étre justifies par la copie de carte grise legalisce au nom du contractant,

facture d’achat, assurance ou acte de propriete delivrée par un notaire moins de 06 mois.

N.B 1: Tout ctat de moyens materiels non accompagnes des justifications sera rejete.

N.B 2 : Mettez tous les moyens materiels pour la realisation de ce projet en cas de besoin a la disposition
de 'intérét traitante.

Materiel Nbr exigé | Notation Nbr de pts
Finisheur 01 06 Points 06

Niveleuse 01 04 Points 04

Camion 10T et Plus 04 02 Points/ Camion 08

Camion citerne d’arrosage 01 0?2 Points 02

Epandeuse du liant. 01 02 Points 02

Chargeur ou rétro chargeur 01 02 Points 02

Rouleau cylindre vibrant >a 18 T 01 03 Points 03
Compacteurs pneumatiques > 32T 01 03 Points 03

TOTAL 30 pTS

3- DELAI ET PLANNING D'EXECUTION DES TRAVAUX : Noté sur 10 points
La meilleure note de 10 pts sera attribuées au soumissionnaire qui
propose le délai le plus court, les autres notes seront calculées
proportionnellement et calculée selon la formule
Suivante : NA=10xD.C
D.P

-NA : Note Attribuée

-DC : Délai le plus court

-DP : Délai proposé
NB : Si le délai proposé est déférent ci celui qui figure sur le planning d’exécution des travaux, la
note zéro (00) sera attribuée.

A 1l’issue de 1’ouverture des offres techniques et financieéres, la
commission d’évaluation des offres se réunit pour déclarer 1les offres
techniquement préqualifiées a savoir celles ayant obtenue une note
supérieure ou égale a Trente Cing (35) points.

B) 2" PHASE-Analyse financiere

Apres vérification et <correction des erreurs, l'offre la moins
disante sera retenue.

Dans le cas ou 1l y a égalité dans 1l’analyse financiere, l’entreprise
retenue est celle qui a présenté le délai le moins court.

Dans le cas ou 11 y a égalité dans 1’analyse financieére et dans le
délai, l’entreprise retenue est celle qui a obtenu la note supérieure dans
1"offre technique.

En cas d'offres financieéres équivalentes, la Commission choisira le
contractant obtenu au plus haut point de 1'offre technique, a égalité de
points, le comité choisira le contractant ayant assuré le délai d'exécution
minimal.




ARTICLE 19:CAS DE L'INFRUCTUOSITE D’'APPEL D’offres.

En application des dispositions des articles 40 et 71 du décret
présidentiel n°15/247du 16 septembre 2015, portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public, la commission
d’ouverture des plis et d’évaluation des offres propose au service
contractant de déclarer 1’'infructueuse de 1l'appel d'offres lorsqgu’aucune
offre n’est réceptionnée ou lorsque, apres avoir évalué les offres, aucune
offre n’est déclarée conforme au contenu du cahier de charges, ou lorsque
le financement des besoins ne peut étre assuré.

F- ATTRIBUTION DU MARCHE
ARTICLE 20: PUBLICATION DE L'AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
En application des dispositions des articles 65 du décret présidentiel n°15
-247du 16 septembre2015 portant réglementation des marchés publics et des
délégations de service public, Un avis d'attribution provisoire du marché
est inséré dans les organes de presse qui ont assuré la publication de
l'appel d'offre lorsque cela est possible, en précisant, le prix, les
délais de réalisation et tous les éléments qui ont permis le choix de
1l7attributaire du marché.

Ne sont communiqués dans 1’avis d’attribution provisoire que les résultats
de 1’évaluation des offres techniques et financieres de 1’attributaire
provisoire du marché.

Pour 1les autres soumissionnaires, le service contractant est tenu
d’inviter, dans le méme avis, ceux d’entre eux qui sont intéressés, de se
rapprocher de ses services, au plus tard trois (03) Jours a compter du
premier Jjour de la publication de 1’attribution provisoire,a prendre
connaissance des résultats détaillés de leurs offres techniques et
financiere.

ARTICLE 21: MODALITES DE RECOURS

Le soumissionnaire qui conteste 1l’attribution provisoire du marché ou son
annulation, la déclaration d’infructuosité ou 1l’annulation de la procédure,
dans le cadre d’un appel d'offre, peut introduire un recours, aupres de la
commission des marchés compétente.

Le recours est introduit dans les dix (10) jours a compter de la premiere
publication de 1l’avis d’attribution provisoire, dans la limite des seuils
fixés aux articles 73 et 82 du décret suscité. Si le dixiéme jour coincide
avec un Jjour férié ou un Jjour de repos légal, la date limite pour
introduire un recours est prorogée au jour ouvrable suivant. Celle-ci donne
un avis dans un délai de 15 Jjours, a compter de l'expiration du délai de
dix (10) Jjours fixé ci-dessus qui sera notifié au service contractant et
au requérant.

Dans le cas de la déclaration d’infructuosité et de 1’annulation de
la procédure de passation du marché ou de 1’annulation de son attribution
provisoire, le service contractant doit informer, par lettre recommandée
avec accusé de réception, les soumissionnaires ou candidats de ses
décisions, et inviter ceux d’entre eux qui souhaitent prendre connaissance
de leurs motifs, a se rapprocher de ses services, au plus tard trois (3)
jours a compter de la date de réception de la lettre précitée, pour leur
communiquer ces résultats, par écrit. Lorsque le service contractant
relance la ©procédure, 11 doit ©préciser dans d’appel d’'offres a 1la
concurrence ou la lettre d’appel d’offres, selon le cas, s’il s’agit d’une
relance suite a une annulation de la procédure ou suite a une déclaration
de son anfractuosité. Le recours est introduit dans un délai de dix (10)
jours a compter de la date de réception de la lettre d’information des
candidats ou soumissionnaires.

(Article 82 du décret présidentiel n°l15- 247du lé6septembre2015, portant
réglementation des marchés publics.

ARTICLE 22:SANCTIONS

En application des dispositions des articles 75 du décret présidentiel n°15
-247du 16 septembre2015 portant réglementation des marchés publics et des
délégations de service public, Sont exclus, temporairement ou
définitivement, de la participation aux marchés publics,les opérateurs
économiques




- qui ont refusé de compléter leurs offres ou se sont désistés de
l'exécution d'un marché public avant l'expiration du délai de validité des
offres, dans les conditions prévues aux articles 71 et 74 ci- dessus ;
- gqui sont en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités,
de reglement judiciaire ou de concordat.
- qui font 1'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de
liguidation, de ~cessation d'activités, de reglement Jjudiciaire ou de
concordat.
- qui ont fait 1l'objet d'un jugement ayant autorité de la chose jugée et
constatant un délit affectant leur probité professionnelle.
- gui ne sont pas en régle avec leurs obligations fiscales et parafiscales.
- gui ne justifient pas du dépdét légal de leurs comptes sociaux.
- qui ont fait une fausse déclaration.
- qui ont été inscrits sur la liste des entreprises défaillantes, apres
avoir fait l'objet de décisions de résiliation aux torts exclusifs de leurs
marchés, par des services contractants.
- qui ont été inscrits sur la liste des opérateurs économiques interdits de
participer aux marchés publics, prévue a l'article 89 du décret
présidentiel n°15 -247du 16 septembre 2015.
- qgui ont été inscrits au fichier national des fraudeurs,auteurs
d'infractions graves aux législations et réglementations fiscales,
douanieres et commerciales.
- qui ont fait 1'objet d'une condamnation pour infraction grave a la
législation du travail et de la sécurité sociale.
- qui n'ont pas respecté leurs engagements définis a l'article 84 du décret
présidentiel n°15 -247du 16 septembre 2015.
ARTICLE 23 : CLAUSES DE PRINCIPES

Toute clause insérée dans le présent cahier de clauses
administratives générales (CCAG) et qui serait contraire aux dispositions
législatives et reglementaires est nulle et de nul effet.

LE CO-CONTRACTANT



ETAT DE LISTE DU MATERIEL

A METTRE SUR CHANTIER

DESIGNATION
DU MATERIEL

MARQUE

IMMATRICULATION

ETAT DU MATERIEL

Le Soumissionnaire




ETAT DE LISTE DES MOYENS HUMAINS

A METTRE A LA DISPOSITION DU CHANTIER

QUALITE

NOMBRE

recrutement

Date de

N (]
ASSURANCE

Fonction

-1 - S - .

Le Soumissionnaire
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ETAT DE LISTE DES REFERENCES DE L’ENTREPRISE

maitre de n°et date intitule du montant du | année de
’ouvrage | d’enregistrement projet projet réalisation
| SF-1 ] A B

Le Soumissionnaire
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS

SPECIALES (C P S)
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ANNEXES



A &) dda) jiapal) 4y i ) 4y ) gganl)
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE RELIZANE
DAIRA D’AMMI-MOUSSA
COMMUNE D’EL HASSI

Déclaration de candidature

1/identification du service contractant:

Désignation du service contractant: ...............cooiiiiiiiiiiiiiii

3/0bjet de la candidature:
La présente déclaration de candidature est présentée dans le cadre d'un marché public alloti :

[ ]Nonou [ [Oui

Dans l'affirmative:
Préciser les numéros des lots ainsi que leurs intitulés:

4/Présentation du candidat ou soumissionnaire:
Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager
la société a I'occasion du marché public:..............cooiiiiiii .

agissant:
|:| En son nom et pour son compte.

[ ] Aunom et pour le compte de la société qu'il représente.

4-1/ Ocandidat ou soumissionnaire seul:
Dénomination de 1a SOCIELE: ....... ..ottt e e e

Forme juridique de 1a soCiété: ........... ..o,
Montant du capital social: .........o.ouiiii

Numéro et date d'inscription au registre du commerce, au registre de l'artisanat et des métiers
ou autre (a préciser) (barrer la mention inutile) : ...

4-2/ [ ]candidat ou soumissionnaire groupement momentané d'entreprises
Le groupement est [ _|Conjoint ou [_]Solidaire

Nombre de membres dans le groupement (en chiffres et en lettres): .....................cooi
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NOmM dU GroUPemMENt: ........oouiiiiiiiii e
Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner
cette rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une
feuille jointe en annexe, en donnant un numéro d'ordre a chaque membre) :

1- Dénomination de 1a SOCIEtE: ....... ..ottt
Adresse du siége social: ...........oooiiiiiiiii
Forme juridique de 1a sOCiété: ............ooiiiiiiiiii
Montant du capital SOCIAL .....vii e

Numéro et date d'inscription au registre du commerce, au registre de l'artisanat et des métiers
ou autre (a préciser) (barrer la mention inutile) : ............cooiiiii

La société est mandataire du groupement | Nonou [ pui
Les membres du groupement:

[ ] Signent individuellement 1'offre du groupement et toutes modifications du
marché public qui pourraient intervenir ultérieurement.

[ IDonnent mandat 4 un membre du groupement, désigné en qualité de
mandataire, conformément a [a convention de groupement qui accompagne
l'offre, pour signer, en leur nom et pour leur compte, ['offre du groupement
et toutes modifications du marché public qui pourraient intervenir
ultérieurement;

Dans le cas d'un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre
du groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concemé(s), le cas échéant: .............

5/Déclaration du candidat ou soumissionnaire:
Le candidat ou soumissionnaire déclare qu'il n'est pas exclu ou interdit de participer aux
marchés publics:

- pour avoir refusé de compléter son offre ou du fait qu'il s'est désisté de 1'exécution d'un

marché public;

- du fait qu'il soit en état de faillite, de liquidation de cessation d'activité ou qu'il fait I'objet

d'une procédure relative a 1'une de ces situations;

- pour avoir fait I'objet d'un jugement ayant autorité de la chose jugée constatant un délit

affectant sa probité professionnelle;

- pour avoir fait une fausse déclaration;

- du fait qu'il soit inscrit sur la liste des entreprises défaillantes;

- du fait qu'il soit inscrit sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux

marchés publics;

- du fait qu'il soit inscrit au fichier national des fraudeurs, auteurs d'infractions graves aux

législations et réglementations fiscales, douanieres et commerciales;

- pour avoir fait I'objet d'une condamnation par la justice pour infraction grave a la législation

du travail;

- du fait qu'il n'a pas honoré son engagement d'investir;

-du fait qu'il ne soit pas en regle avec ses obligations fiscales, parafiscales et envers

'organisme en charge des congés payés et du chomage intempéries des secteurs du batiment,

des travaux publics et de I'hydraulique, le cas échéant, pour les entreprises de droit algérien et
15



les entreprises étrangeéres ayant déja exercé en Algérie;
- pour n'avoir pas effectué le dépot 1égal des comptes sociaux, pour les sociétés de droit Algérien.

|:| Non ou Epui

Dans la négative. (& PréCISET) @ ........cuiiuiitiiiii i

Le candidat ou soumissionnaire déclare qu'il:

-n'est pas en réglement judiciaire et que son casier judiciaire datant de moins de trois

mois porte la mention « néant ». Dans le cas contraire, il doit joindre le jugement et le casier
judiciaire. Dans le cas ou l'entreprise fait I'objet d'un réglement judiciaire ou de concordat le
candidat ou soumissionnaire déclare qu' ilest autorisé a poursuivre son activité.

-est inscrit au registre de commerce ou au registre de I'artisanat et des métiers, pour les
artisans d'art ou détenir la carte professionnelle d'artisan, en relation avec I'objet du marché

public, sous len®................. du.......oooiiiil ydélivré par.....c.ooooiviiiiiii .
-détient le numéro d'identification fiscale SUIVANT : .......cccooeeveiieiiiiiiieeceeece e délivré
Par (i Ie oo , pour les entreprises de droit algérien et les

entreprises étrangeres ayant déja exercé en Algérie.

Le candidat ou soumissionnaire déclare qu'il n'existe pas des privileges, des nantissements,
des gages et/ou des hypotheques inscrits a I'encontre de l'entreprise.

|:| Non ou |:|Oui

Dans l'affirmative :(préciser la nature de ces privileges, nantissements, gages et/ou
hypotheéques et joindre a la présente déclaration copie de leurs états, délivrés par une autorité
compétente).

Le candidat ou soumissionnaire déclare que la société n'a pas été condamnée en application
de I'ordonnance n003-03 du 19 Joumada 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et
complétée, relative a la concurrence ou en application de tout autre dispositif équivalent:

[ ]Nonou [ ] Oui

Dans l'affirmative: (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date de la
o T=Tos 3103 1 ) PPN

Le candidat ou soumissionnaire seul ou en groupement déclare avoir les capacités nécessaires
a l'exécution du marché public et produit a cet effet, les documents demandés par le service
contractant dans le cahier des charges (lister ci-apreés les documents joints) :

Le candidat ou soumissionnaire déclare que:

- la société est qualifiée et/ ou agréée par une administration publique ou un organisme
spécialisé a cet effet, lorsque cela est prévu par un texte réglementaire:

|:| Non ou |:| Oui
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Dans l'affirmative: (indiquer I'administration publique ou l'organisme qui a délivré le
document, son numéro, sa date de délivrance et sa date

d'expiration)

-la société a réalisé pendant
période

............................ (indiquer la

considérée) un chiffre d'affaires annuel moyen de (indiquer le montant du chiffre d'affaires en

chiffres, en lettres et en hors taxes) @ .......coouiuiiiiiiiiii
dont............. % sont en relation avec I'objet du marché public ou du lot (barrer la mention
inutile).

-Le candidat ou soumissionnaire compte présenter dans son offre un sous-traitant:

|:|Non ou |:| Oui

Dans l'affirmative remplir le formulaire joint en annexe V du présent arrété.

6/Signature du candidat ou soumissionnaire seul ou de chaque membre du groupement
J'affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux
torts exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions
édictées par la législation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de 'application des sanctions prévues par l'article 216 de I'ordonnance
N° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les
renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Nom, prénom, qualité du
Signataire

Lieu et date de Signature

Signature

N.B:

-Cocher les cases correspondant a votre choix.
-Les cases correspondantes doivent obligatoirement étre remplies.

-En cas de groupement, une déclaration suffit pour le groupement.
-En cas d'allotissement chaque lot doit faire 1'objet d'une déclaration.

-Lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les
rubriques spécifiques aux sociétés, aux entreprises individuelles.
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A &) dda) jiapal) 4y i ) 4y ) gganl)
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE RELIZANE
DAIRA D’AMMI-MOUSSA
COMMUNE D’EL HASSI

Déclaration de probité

I/ Identification du service contractant;

3/Présentation du candidat ou soumissionnaire:

-Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour
engager

agissant :

[ ] En son nom et pour son compte.
[ ]JAu nom et pour le compte de la société qu'il représente.

Numeéro et date d'inscription au registre du commerce, au registre de l'artisanat et des
métiers ou autre (a préciser)(barrer la mention inutile) ..............ccooiiiiiiiiiiiiiin.

4/Déclaration du candidat ou soumissionnaire: Je déclare que ni moi, ni I'un de mes
employeés ou représentants, n‘avons fait I'objet de poursuites judiciaires pour corruption
ou tentative de corruption d'agents publics.

[ Joui [ ] non

Dans I'affirmative :(préciser la nature de ces poursuites, la décision rendue et joindre
une copie du jugement).

M'engage a ne recourir a aucun acte ou manceuvre dans le but de faciliter ou de
privilégier le traitement de mon offre au détriment de la concurrence loyale.
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M'engage a ne pas m'adonner a des actes ou a des manceuvres tendant a promettre
d'offrir ou d'accorder a un agent public, directement ou indirectement, soit pour lui-
méme ou pour une autre entité, une rémunération ou un avantage de quelque nature que
ce soit, a I'occasion de la préparation, de la négociation, de la passation, de I'exécution
ou de contrdle d'un marché public ou d'un avenant.

Déclare avoir pris connaissance que la découverte d'indices concordants de partialité ou
de corruption avant, pendant ou apreés la procédure de passation d'un marché public ou
d'un avenant, sans préjudice des poursuites judiciaires, constituerait un motif suffisant
pour prendre toute mesure coercitive, notamment de résilier ou d'annuler le marché
public ou lI'avenant concerné et d'inscrire I'entreprise sur la liste des opérateurs
économiques interdits de participer aux marchés publics.

Certifie, sous peine de I'application des sanctions prévues par l'article 216 de
I'ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code
pénal que les Renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Signature du candidat ou soumissionnaire
(Nom, qualité du signataire et cachet du candidat ou soumissionnaire)

N.B:

-Cocher les cases correspondant a votre choix.

-Toutes les rubriques doivent obligatoirement étre remplies.

-En cas de groupement, chaque membre doit présenter sa propre déclaration.

-En cas de sous-traitance, chaque sous-traitant doit présenter sa propre déclaration.

-En cas d'allotissement, une déclaration suffit pour tous les lots. Le(s) numéro(s) de lot(s) doit(vent)
étre mentionnées) dans la rubrique n° 2 de la présente déclaration.

-Lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les

rubriques spécifiques aux sociétés, aux entreprises individuelles.
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A &) dda) jiapal) 4y i ) 4y ) gganl)
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE RELIZANE
DAIRA D’AMMI-MOUSSA
COMMUNE D’EL HASSI

Déclaration a souscrire

1/Identification du service contractant:

Désignation du service CONEraCtant: ...........cccociuiiiiiiiiiiiiiii s

2/Présentation du soumissionnaire et désignation du mandataire, dans le cas d'un groupement:
Désignation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant
dans la déclaration de candidature):
Soumissionnaire seul.
Dénomination de la SoCiété: ...
[ ] Soumissionnaire groupement momentané d'entreprises: Conjoint [ pu Solidaire [ ]
Dénomination de chaque société:

-Désignation du mandataire :
Les membres du groupement désignent le mandataire suivant: ....................ooo

La présente déclaration a souscrire est présentée dans le cadre d'un marché public alloti :
[ ] Nonou Oui

Dans I'affirmative :
Préciser les numéros des lots ainsi que leurs intitulés: ...

[ ] offre de base

L] variante(s) suivante(s) (décrire les variantes sans mentionner leurs montants) : .

[ ] prixen option(s) suivantes) (décrire les prestations, objet des prix en options, sans
mentionner leurs MONTANES) & ....o.i.iuieii e e
4/Engagement du soumissionnaire:

Apreés avoir pris connaissance des pieces constitutives du marché public prévues dans le
cahier des charges, et conformément a leurs clauses et stipulations,
Le signataire
20



[ ] S'engage, sur la base de son offre et pour son propre compte;

Dénomination de la SOCI€té: ...... ... ...
Adresse du si€ge social: ..o
Forme juridique de la société: .......... ...
Montant du capital SOCIAL ........oouiuiii e
Numéro et date d'inscription au registre du commerce, au registre de l'artisanat et des métiers

ou autre (a préciser) (barrer la mention inutile) : ...

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager
la société a I'occasion du marché public: ........ ..o

[ ] Engage la société, sur la base de son offre;

Dénomination de la SOCi€té: ...
Adresse du siege social @ ..o
Forme juridique de 1a SOCIte: ..ot
Montant du capital SOCial: ..o
Numéro et date d'inscription au registre du commerce, au registre de l'artisanat et des métiers

ou autre (a préciser) (barrer la mention inutile) : ..o
Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager

la société a I'occasion du marché public @ ..ot

[ ]L'ensemble des membres du groupement s'engagent, sur la base de 'offre du groupement

Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner

cette rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une

feuille jointe en annexe, en donnant un numéro d'ordre a chaque membre) :

L'Dénomination de la soCIté: ........ ..ot

Adresse du siege social: ..... ..o

Forme juridique de 1a SOCIEtE: ...... ...t
Montant du capital SOCIAL: ........oo.iuiiii

Numéro et date d'inscription au registre du commerce, au registre de l'artisanat et des métiers

ou autre (a préciser) (barrer la mention inutile): ...,
Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager

la société a I'occasion du marché public @ ...
Dans le cas d'un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre

du groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concernées), le cas échéant:

Désignation des membres Nature des prestations

a livrer les fournitures demandées ou a exécuter les prestations demandées aux prix cités a la
lettre de soumission prévue a I'annexe IV du présent arrété, et dans un délai de (en chiffres et

ENLLELETES). ..o ,a compter de la
date d'entrée en vigueur du marché public, dans les conditions fixées dans le cahier des
charges.

Le présent engagement me lie pour le délai de validité des offres.
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5/Signature de 1'offre par le soumissionnaire:

J'affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux
torts exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions
édictées par la législation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de I'ordonnance

n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les
renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Nom, prénom et qualité du Lieu et date de signature signature
signataire

6/décision du service contractant:
La Présente Offre @St .....o.ouuinin i

Signature du représentant du service contractant:

N.B:

-Cocher les cases correspondant a votre choix.

-Les cases correspondantes doivent obligatoirement étre remplies.

-En cas de groupement, présenter une seule déclaration.

-En cas d'allotissement chaque lot doit faire 1'objet d'une déclaration.

-Pour chaque variante présenter une déclaration.

-Pour les prix en option remplir une déclaration a part.

-Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques
spécifiques aux sociétés, aux entreprises individuelles.
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A &) dda) jiapal) 4y i ) 4y ) gganl)
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE RELIZANE
DAIRA D’AMMI-MOUSSA
COMMUNE D’EL HASSI

L ettre de soumission

1/identification du service contractant:

Désignation du service CONtractant: ............coeuiiieiniiiiiiiiiiiiiiie e

2/Présentation du soumissionnaire:

Désignation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant
dans la déclaration de candidature):

|:| Soumissionnaire seul.

Soumissionnaire groupement momentané d'entreprises:

[ ] Conjointou [ | Solidaire
Dénomination de chaque société:

L/ oo oo ees e eeee et ettt ettt ettt

3/0bjet de la lettre de soumission:
Objet dumarché public: ...........ooiiiiii

Wilaya(s) ol seront exécutées les prestations, objet du marché public: ....................

La présente lettre de soumission est présentée dans le cadre d'un marché public alloti :

|:| Non ou |:| Oui

Dans l'affirmative:

Préciser les numéros des lots ainsi que leurs intitulés: .................o

4/Engagement du soumissionnaire:

[ ] Lesignataire
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DS'engage, sur la base de son offre et pour son propre compte;
Dénomination de la SOCI€té: ...... ... ...

Adresse du si€ge social: ...........ooiiiiiiii
Forme juridique de la société: .......... ...
Montant du capital SOCIAL: ........ooniniii e

Numéro et date d'inscription au registre du commerce, au registre de l'artisanat et des métiers
ou autre (a préciser) (barrer la mention inutile) : ...

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager
la société a I'occasion du marché public: ........ ..o

[ ] Engage la société, sur la base de son offre;
Dénomination de la sOCiété: ........... ..o
Adresse du si€ge sOCIal: ...........oiuiiiiii
Forme juridique de la société: .......... ...
Montant du capital SOCIAL: ... ....ouniuiii e

Numéro et date d'inscription au registre du commerce, au registre de l'artisanat et des métiers
ou autre (a préciser) (barrer la mention inutile) : ...

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager
la société a I'occasion du marché public: ....... ..ot

[ ] L'ensemble des membres du groupement s'engagent, sur la base de 1'offre du groupement

Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner
cette rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une
feuille jointe en annexe, en donnant un numéro d'ordre a chaque membre) :

1/Dénomination de [a SOCIELE: .........c.iiiriiiii e

Forme juridique de 1a SOCIEtE: ...... ..ot
Montant du capital SOCIAL 1 .......iuinitii e
Numéro et date d'inscription au registre du commerce, au registre de l'artisanat et des métiers
ou autre (a préciser) (barrer la mention inutile) : ..ot
Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager
la société a I'occasion du marché public: ...

Apreés avoir pris connaissance des pieces du projet de marché public et apres avoir apprécié, a
mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des prestations a
exécuter:

-remets, revétus de ma signature, un bordereau des prix et un détail estimatif, établis
conformément aux cadres figurant au dossier du projet de marche.

-me soumets et M eNZAZE ENIVETS. ... ....ouuiuininiiitiiit ittt (indiquer



le nom du service contractant) a exécuter les prestations conformément aux conditions du
cahier des prescriptions spéciales et moyennant la sommede:..................ooo
(indiquer le montant du marché public en dinars et, le cas échéant, en devises étrangeres, en
chiffres et en lettres, et en hors taxes et en toutes taxes).

Imputation budgétaire: ...
Le service contractant se libére des sommes dues, par lui, en faisant donner crédit au compte
bancaire n®............ooooeiiiiiinnnn QUPTES © .ttt ettt et e e et

5/Signature de J'offre par le soumissionnaire:

Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux
torts exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions
édictées par la législation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de 'application des sanctions prévues par l'article 216 de I'ordonnance
N° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les
renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Nom, prénom et qualité du Lieu et date de signature signature
signataire

6/Décision du service contractant:

La Présente Offre @St ........ouiuniuii e
Ao Jde oo

Signature du représentant du service contractant:

N.B:

-Cocher les cases correspondant a votre choix.

-Les cases correspondantes doivent obligatoirement étre remplies.

-En cas de groupement, remplir une seule déclaration.

-En cas d'allotissement chaque lot doit faire 1'objet d'une déclaration.

-Pour chaque variante remplir une déclaration.

-Pour les prix en option remplir une déclaration a part.

-Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques

25




A i) dghal jRapal) Ay 30 ) Ay ) g—gaal)
) AN
Py Bk
lad) 4l

..........................................................................................

+ dgalal il -9

Lol 3 ) e 5 JL |

01

02

03

04

05

06

D i 558 giall (5 AY) Al eyl -10

+ 3 ) ) 11

dghadll | JeAal &y Balell) | Sy ) call) g an) | &8
ALy

01

02

03

04

05

26



it 58 siall (5 AY) Ay i) ey

5 Y) Ol g EG g L S0 dgigeall pal sall-12

Lol 3 ) e i JL S | 80

01

02

03

04

05

06

s il Ja) -13
........................................................................... D eBYL 2wl ae
YL dall 3aa

................................................................................. SV Alaal Jiade =y

............................................................. DL Aleal) e

...................... L R B BN
gaiall 5l i yidll oliad)

AR TATS PR RS SN PR SR PER PR L BN IPR L ERPR T TG DAL NP EVEND PRUENIER SN
5 pilea ia pal) oLl

27



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE RELIZANE
DATRA DE AMMI MOUSSA
COMMUNE DE HASSI

Le marché est passé en vertu des dispositions des articles du décret présidentiel n°
15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de

service public.

CONCLU ENTRE:

La commune d’ELHASSI représenté par Monsieur DOURGUENI Noureddine
Président de 1’assemblé populaire communal, désigné dans le dans le

présent marché par le terme

"LE SERVICE CONTRACTANT".

D’une part,
L ENETTEDTIISE I ettt sttt e s e bbb et
Représentée par son Directeur (Gérant) MONSIQUT [ s + .

DONE 1€ SI1EGE EST AUttt et ettt sssesss s essnsans o .

Désigné dans le présent marché par le terme :

"LE PARTENAIRE COCONTRACTANT "

D’ autre part,

I1 a arrété et convenu ce qui suit :
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Il - CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
C P S

ARTICLE 01 : OBJET DU MARCHE :
Le présent marché a pour objet

PROJET : Entretien du chemin reliant Douar Mekanine au Douar Ouled Amar
sur 03.5 km Commune EL HASSI.

ARTICLE 02: MODE DE PASSATION
Le marché est passé par un appel d’offres ouvert avec exigence de
capacités minimales en application des Articles 39 ,40.42 et 44 articles du
décret présidentiel n® 15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation
des marchés publics et des délégations de service public.

ARTICLE 03 : PARTIES CONTRACTANTES

Le présent marché est conclu entre les soussignes:
La Commune D’EL-HASSI, représentée par Mr DOURGUENI Noureddine P/APC désigné

ci-aprés par l'expression "LEMAITRE DEL'OUVRAGE'", d'une part,

et le Cocontractant @ ...

SIS A & ettt

Représenté par son Directeur, MONSIEUL : ... e een e aersee e enneee e o

Ci-apres désignée par l'expression " ... etunneeeeseese e e ., d'alitre part
ARTICLE 04 : MONTANT DU MARCHE
Le montant total des travaux objet du marché est porté dans 1’offre

financieére (en chiffre et en lettre) comme suit

En Chiffre En lettre

ARTICLE 05 : DELAI ET PLANNING D’EXECUTION DES TRAVAUX

Le délai d'exécution des travaux définis au marché est de (en
chiffre et en  1etfre) e+ e Mois a dater dés la
notification de 1l’ordre de service.

L’entreprise doit réaliser tous les travaux en respectant les délais
prescrits dans le planning général, vy compris la remise en état des
terrains et des lieux et la réception.

L’entreprise est tenue d’établir un planning d’exécution des travaux.
ARTICLE 06 : PIECES CONTRACTUELLES ET PIECES ANNEXES

Outre le présent marché les piéces jointes sont :

La lettre de soumission

La déclaration de candidature.

La déclaration souscrire

La déclaration de probité

Le cahier des prescriptions spéciales (CPS)

Le cahier des prescriptions communes (CPC)

Le devis descriptif (CPT)

Le bordereau des prix unitaires

Le devis estimatif et quantitatif

Planning d'exécution des travaux

VVVVYVYYVVYYYVYYVY
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ARTICLE 07 : TEXTES DE REFERENCE APPLICABLE AU MARCHE.

Les dispositions continues dans ce marché sont régies par les textes législatifs et réglementations

en vigueur, notamment :

» laloin°10/06 du 15/08/2008 modifiant et complétant la Loi n°= 04/02 du 23/06/2004 fixant
les regles applicables aux pratiques commerciales

> Loi n°= 03/10 du 10/07/2003 relative a la protection de l'environnement dans le cadre de
Développement Durable.

> Loin®°=91/29 du 21/12/1991 modifiant et complétant la Loi n°= 90-11 du 21/04/1990 relative
aux relations de travail.

> La loi n°04/08 du 14/08/2004 . modifié et complété , relative aux conditions d’exercice des
activités commerciales modifié et complété.par la loi n 06/13 du 23/07/2013

> Laloi 06 - 01 du 20/02/2006 relative a la prévention et a la lutte contre la corruption.

» Le décret exécutif N° 05/468 du 10/12/2005 fixant les modalités d’établissement de la facture,
modifié et complété.

» L Ordonnance 66/154 du 08/06/1966 portant code de procédure civil modifier et complété.

» L’Ordonnance 75/58 du 26/09/1975 portant code civil modifié et complété

» L’Ordonnance 03/03 du 19/07/2003 modifié et complété par la loi n°10/05 du 15/08/2008
modifiant et complétant relative a la Concurrence .

» L’Ordonnance 95/07 du 25/01/1995 relative aux assurances.

» décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés
publics et des délégations de service public.

» Décret exécutif n°= 93/289 du 28/11/1993 modifié et complété .par le Décret exécutif n°=
05/114 du 07/04/02005, portant obligation pour toutes les entreprises d’étre titulaire d’un
certificat de qualification.

-L’Arrété de la 21/11/1964 portant approbation du cahier des clauses administratives
Générales applicable aux marchés des travaux du ministere
ARTICLE 08 : RESPECT DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL
Le cocontractant est tenu a respecter la législation du travail en vigueur.
ARTICLE 09: PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Le cocontractant est tenu a respecter la protection de I'environnement suivant la réglementation en
vigueur.
ARTICLE 10 : RECRUTEMENT DE LA MAIN D'GEUVRE LOCALE
Le cocontractant est tenu a respecter le recrutement de la main d’ceuvre locale suivant la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 11: DOMICILIATION BANCAIRE
Toutes les sommes payées par le maitre d’ouvrage a I'entreprise se feront par virement aux

- oMM N o e
ARTICLE 12: AVANCES

Les avances pourront étre accordées sur la demande a l'entreprise suivant les prescriptions
des articles 108 a 116 du décret présidentiel n°® 15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation
des marchés publics et des délégations de service public.

Le paiement des sera effectué en tenant compte du pourcentage fixé dans les article 111,
112et 115 du marché publics .Les avances ne seront mandatées que si 'entreprise a préalablement
présenté une caution de restitution d’avances émises par une banque de droits algériens, ou par la
caisse de garantie des marchés publics.

L’avance forfaitaire peut étre versée en une seule fois, Elle peut étre Egalement versée en plusieurs
Tranches dont 1’échelonnement est prévu dans le marché.
1- Avances forfaitaires :

Conformément a l'article 109 a 111 du décret présidentiel n°® 15-247 du 16 septembre 2015,
portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public portant
réglementation des marchés publics. Il sera accordé a I'entreprise une avance forfaitaire .Cette avance
qui ne peut dépasser les quinze pour cent (15%) du montant global du marché .sera mandatée sur la
demande de 'entreprise.
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2- Avances sur approvisionnement :

Outre l'avance forfaitaire, le titulaire du marché peut obtenir une avance sur
approvisionnement d'un montant de 35% s’il justifie de contrats ou de commandes confirmées de
matieres ou de produits indispensables a 1’exécution du marché

Le montant cumulé de l'avance forfaitaire et des avances sur approvisionnements ne peut
dépasser en aucun cas 50 % du montant global du marché.

NB -les avances forfaitaires et approvisionnement prévues au titre des dispositions des articles 111-
112-113 du du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public, ne peuvent étre libérées qu’apres constatation
effective de l'installation de chantier dans les délais prévus .

3- Remboursement des avances :

Conformément a l'article 116 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015, portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public portant réglementation des
marches publics.

Les avances forfaitaires et sur approvisionnement sont récupérées par voie de retenues

opérées par le service contractant sur les sommes payées a titre d’.acomptes ou de reglement pour
soldes. Les remboursements des avances commencent, par déduction sur les sommes dues au
titulaire du marché public, au plus tard lorsque le montant des sommes payées atteint trente-cing
pour cent (35 %) du montant initial du marché.

Le remboursement des avances doit étre terminé lorsque le montant des sommes payées atteint
quatre-vingt pour cent (80%) du montant initial du marché.

Le remboursement partiel des avances peut faire 1’objet de libération partielle, équivalente, de la
caution de restitution d’avances.

ARTICLE 13: MODE D’EVALUATION ET REGLEMENT DES TRAVAUX

Les travaux objet de ce marché seront traités au métré pour l'ensemble des travaux,
conformément a l'article 118 décret présidentiel n°® 15-247 du 16 septembre 2015, portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public, Les attachements mensuels
seront établis contradictoirement entre le ou les représentants du Maitre de I'Ouvrage et le
cocontractant.

Le paiement des travaux se fera par acomptes sur la base des situations mensuelles cumulatives
des travaux remises en 12 exemplaires au maitre de I'ouvrage ou son représentant conformément aux
travaux effectués, entre le premier et le cinq de chaque mois pour vérification et service fait.

Le maitre de l'ouvrage s’acquittera, des montants des travaux dans les délais prévus par la
réglementation en effectuant un mandatement au compte bancaire ouvert au nom du cocontractant.
ARTICLE 14: METRE ET ATTACHEMENTS DES TRAVAUX

Les attachements de travaux seront établis mensuellement et arrétés entre le 20 et 25 de chaque
mois. L’entreprise devra sous sa responsabilité, faire connaitre en temps utile et avant qu’ils ne soient
cachetés, les ouvrages et fournitures dont les quantités ne pourraient pas étre constatés
ultérieurement.

ARTICLE 15: MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES
1- Décomptes mensuels provisoires - situation de travaux
L’entreprise établira les situations suivant un modéle établi par le maitre d’ouvrage
Les situations des travaux sont réglées mensuellement.
Etablies sur la base des attachements, les situations seront transmises en dix (10) exemplaires, avant le
5 de chaque mois, au maitre de I'ceuvre pour vérification et visa.

Ce dernier dispose d'un délai maximum de 10 jours pour rejeter (avec motif) ou viser et
transmettre les situations de travaux au maitre de 'ouvrage.

2- Paiement des décomptes mensuels provisoires (situations de travaux)

Conformément aux articles 122 a 123 décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre
2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public. portant
réglementation des marchés publics, le maitre de 1I’ouvrage dispose d’un délai de 30 (trente) jours pour
procéder au mandatement des acomptes ou de solde a compter de leur réception.

L’entreprise doit étre, en cas de non-paiement, avisé des motifs pour lesquels les prestations
constatées n’ont pas fait 1’objet d’un paiement au moins partiel
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3- Décompte final :

a- Apres 'achement des travaux, 'entreprise, concurremment avec le décompte afférent au
dernier mois de leur exécution ou a la place de ce projet, dresse le décompte final établissant le
montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de 'exécution du marché dans son
ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées.

Ce projet de décompte est établi a partir des prix unitaires de base du marché comme les
projets de décomptes mensuels et comporte les mémes parties que ceux - ci, a I'exception des
approvisionnements et des avances

b- Le projet final est adressé au maitre d’ouvrage avec accusé de réception, dans le délai de
soixante (60) jours a compter de la date de notification de la décision de réception des travaux .Celui-
ciaura dix (10) jours pour vérifier et signer .En cas de contestation, il doit aviser par écrit I'entreprise
pour lui demander de rectifier.

c- L'entreprise est liée, par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les
points ayant fait 1'objet des réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des
intéréts moratoires.

d- Le projet de décompte final établi par I'entreprise et accepté ou rectifié par le maitre
d’ouvrage devient alors le décompte final.

4- Décompte général - solde :

1 - Le Maitre d’ceuvre établit le décompte général apres la réception définitive des travaux qui
comprend :

-Le décompte final :
-L’état du solde établi, a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel ;
-La récapitulation des acomptes mensuels et du solde

Le montant du décompte général est égal au résultat de cette derniére récapitulation

2 - Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie
définitivement les parties ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. Si la
signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces
réserves doivent étre exposées par l'entreprise dans un mémoire de réclamation qui précise le
montant, sous peine de forclusion, les réclamation déja formulées antérieurement et qui n’on pas fait
I'objet d'un réglement définitif .Ce mémoire doit étre remis au maitre d’ouvrage dans le délai de
soixante (60) jours
Si les réserves sont partielles, I'entreprise est liée par son acceptation implicite des éléments du
décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas

3 - Dans le cas ou I'entreprise n’aurait pas renvoyé au maitre d’ouvrage le décompte général
signé dans le délai de quarante-cing (45) jours ou encore, dans le cas o1 'ayant renvoyé dans ce délai,
il n’aurait pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le
montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé étre accepté par lui; il devient le
décompte général et définitif du marché

4 - Réclamation ou action directe d"un sous -traitant de 1'entreprise :

Aucune réclamation ou action directe d'une sous-traitance de l'entreprise ne peut étre émise a
'encontre du maitre d’ouvrage.
ARTICLE 16 : NANTISSEMENT

En application des articles 145 et 146 décret présidentiel n°® 15-247 du 16 septembre 2015,
portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, Portant
réglementation des marchés publics, le Marché sera susceptible de nantissement, en conséquence
une copie du Marché portant la mention «Exemplaire unique» sera remise a l’entreprise.

Le créancier nanti devra se conformer aux dispositions du code civil relatives au nantissement
Sont désignés comme :

- Comptable chargé du paiement : Le Trésorier communal d’EL HASSI.

- Fonctionnaire chargé de fournir les renseignements prévus par
l'article 110 sus visé : le président de 1’assemblé populaire communal
d’'EL HASSI.

ARTICLE 17 : DELAI DE CONSTATATION

Conformément a l'article 123 décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015, portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public, portant réglementation des
marchés de I'opérateur public, un délai de trente (30) jours est ouvert au service contractant pour
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procéder aux constatations ouvrant droit aux paiements, ce délai court a partir de la demande du
titulaire appuyée des justifications nécessaires.
ARTICLE 18 : DELAI DE REGLEMENT

Le délai maximal de traitement du dossier de paiement des situations des travaux ou de
décompte est de 30 jours calendaires entre la date de dépodt de la situation aupres du Maitre de
I'ouvrage et le mandatement au compte de I'entreprise conformément a l’article 122 décret
présidentiel n°® 15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des
délégations de service public, portant réglementation des marchés publics.

ARTICLE 19 : INTERET MORATOIRES
Conformément aux dispositions de l'article 122 décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015,
portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, portant
réglementation des marchés publics, en cas de non-paiement d’une facture relative a des travaux
exécutés et non contestés, et passé un délai de trente (30) jours, le retard ouvre droit, sur la demande
expresse de I'entreprise a des intéréts moratoires calculés depuis le jour qui suit 1'expiration dudit
délai aux taux moyens d’intérét bancaire a court terme
Montant de la Situation déposée x TE
IM= x N
12 x 30

T.E: Taux d’escompte de la banque d’Algérie.

N : le nombre de jours de retards du paiement de la situation au-dela d'un délai de trente « 30 » jours

ARTICLE 20 : REVISION ET ACTUALISATION DES PRIX

Les prix du marché sont fermes, ils sont ni actualisables et ni révisables.

ARTICLE 21: REPRESENTANT DE PARTENAIRE COCONTRACTANT

1: Le partenaire cocontractant déléguera sur le chantier un représentant qualifié désigné ci-apres par le
nom de “ Directeur des Travaux .

2: Le Directeur des travaux aura qualité pour recevoir et exécuter les ordres de service du service
contractant et les ordres, instructions et directives du directeur de projet. A cet effet, Le
partenaire cocontractant lui déléguera tous les pouvoirs nécessaires.

3: Le Directeur des travaux sera présent sur le chantier pendant les heures de travail. Il pourvoira a
I’exécution correcte des ouvrages en se conformant aux lois, aux clauses du marché, aux plans
d’exécution et aux ordres du service contractant ou du Directeur du projet.

4: Le Directeur des travaux sera aidé dans sa tdche par un personnel technique, un personnel
administratif et un personnel auxiliaire aussi nombreux et qualifiés que nécessaire.

5: Le partenaire cocontractant proposera le Directeur des Travaux et ses principaux adjoints a
I’agrément du service contractant.

6: En cours d’exécution, le service contractant pourra, pour des raisons motivées, demander le
remplacement de 1’une ou I’autre de ces personnes.

7: Pendant le délai de garantie, Le partenaire cocontractant devra maintenir en Algérie un représentant
qualifié.

8: Le partenaire cocontractant est tenu d’avoir en tout lieu du chantier un représentant compétent,
capable de recevoir les instructions du service contractant.

ARTICLE 22: NETTOYAGE DU CHANTIER
Chaque entreprise devra nettoyer réguliéerement (et pour le moins hebdomadairement) les

locaux ou elle travaille et les gravats ou débris divers qui sont le fait de son activité.

Le Maitre de I'ouvrage ou son représentant pourra a tout moment exiger un nettoyage
lorsqu’il n"aura pas été laissé parfaitement net avant I'intervention du corps d’état suivant.

Au cas ou I'état de propreté du chantier resterait cependant insuffisant et/ ou la responsabilité
ne saurait étre imputée a un corps d’état bien déterminé, le Maitre de I'ouvrage ou son représentant
pourra faire exécuter le nettoyage par une personne qu’il jugera nécessaire, les frais seront déduis des
situations des travaux de l'entreprise.

L’Entrepreneur devra faire disparaitre 1'ensemble de ces installations apres achevement des
travaux, sauf celles que le maitre de I'ouvrage jugera utiles pour les besoins d’autres chantiers.
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ARTICLE 23 : OUVRAGES OU TRAVAUX NON PREVUS DANS LE MARCHE

1-Le présent article concerne les ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification
est décidée par ordre de service et pour lesquels le Marché ne prévoit pas de prix

2-L’entreprise ne pourra exécuter les travaux non prévus dans le marché que sur ordre de
service écrit du maitre d’ouvrage

3-Les nouveaux prix peuvent étre soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.

4-Lorsque le Maitre d’ouvrage et I'entreprise sont d’accord pour arréter les prix définitifs,
ceux —ci feront I'objet d'un avenant.
ARTICLE 24 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX

Conformément aux a l'article 136 décret présidentiel n°® 15-247 du 16 septembre 2015,

portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, portant
réglementation des marchés publics.
Les prestations objet de ce cahier des charges seront traitées au métré pour 1’ensemble des Lots (en
infrastructure et en superstructure).

Les attachements mensuels seront établis contradictoirement entre le ou les représentants du
Maitre de I'Ouvrage et le cocontractant.

Le paiement des travaux se fera par acomptes sur la base des situations mensuelles
cumulatives des travaux remises en 12 exemplaires aux Maitre de 'Ouvrage ou son représentant
conformément aux travaux effectués, entre le premier et le Cinq de chaque mois pour vérification et
service fait .

Le maitre de l'ouvrage s’acquittera, des montants des travaux dans les délais prévus par la
réglementation en effectuant un mandatement au compte bancaire ouvert au nom du cocontractant.
ARTICLE 25 : AVENANTS

Le service contractant peut recourir a la conclusion d’avenants au marché conformément aux
articles 135 a 139 décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public, portant réglementation des marchés publics.
ARTICLE 26: SOUS-TRAITANCE
Conformément aux articles 140.141.142.143 et 144 du décret présidentiel décret présidentiel n®15-247
du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public, il n’est pas prévu de la sous -traitance dans le cadre des travaux présent marchés.

ARTICLE 27 : CAUTIONS ET RETENUES

1- Caution de bonne exécution :

En application des articles 124, 130, 131, 132, et 133, du décret présidentiel n°® 15-247 du 16 septembre
2015 portant réglementation des marchés publics, la caution de bonne exécution de 5% du montant
du marché doit étre déduit au plus tard a la date a laquelle le cocontractant remet la premiere
demande d’acompte, au niveau du trésorier communal.

En cas d'avenant, la caution doit étre complétée dans les mémes conditions.

2- Caution de garantie :

La provision constituée par 1'ensemble des retenues de bonne exécution est transformée, a la
réception provisoire, en retenue de garantie.

En caution de garantie dont la main -levée sera établie dans un délai d'un mois a compter de la
réception définitive des travaux. Article 131 et 132 décret présidentiel n® 15-247 du 16 septembre 2015,
portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, portant
réglementation des marchés publics

3- Caution de restitution d’avances :

Pour bénéficier des avances accordées au titre du marché conformément a l'articles 110 décret
présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des
délégations de service public, portant réglementation des marchés publics . L’entreprise est tenue au
préalable de présenter une caution de restitution d’avances égale a la valeur émise .Ces cautions
seront libérées a I'entreprise des que cette derniere aura remboursée toutes les avances versées .Les
cautions dues au titre du marché sont la caution de restitution de 1’avance forfaitaire et la caution de
restitution de I'avance sur approvisionnement.

4- Restitution de la caution de garantie:

La caution de garantie citée ci- dessus sera restituée totalement conformément a l'article 134
décret présidentiel n°® 15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et
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des délégations de service public, portant réglementation des marchés publics, dans un délai d'un
mois a compter de la date de réception définitive des travaux.

ARTICLE 28 : EXPIRATION DU DELAI
Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours de calendrier et il expire a la fin du
dernier jour de la durée prévue.

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantieme a quantieme, s’il n’existe pas de
quantieme correspondant dans le mois ou se termine le délai, celui-ci expire a la fin du dernier jour
de ce mois.

Lorsque le dernier jour d'un délai est un jour férié ou chomé, le délai est prolongé jusqu'a la

fin du premier jour ouvrable qui suit.
ARTICLE 29 : PENALITE DE RETARD

Conformément a l'article 147 du décret présidentiel n°® 15-247 du 16 septembre 2015, portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public, Portant réglementation des
marchés publics
En cas de retard sur le délai ou d’exécution I'exécution non conforme 1'entreprise subira une pénalité
calculée de la maniére suivante

MxN P : Montant de la pénalité
P= — M : Montant du marché
7D N : Nombre de jours de retard

D :Délai d’exécution exprimé en jours ouvrables.

Toute fois le montant total des pénalités ne pourra dépasser 10% du montant initial du
marché en hors taxes, augmenté le cas échéant du montant en hors taxes des avenants. Dans le cas de
résiliation en raison du retard dans le délai global de l'’exécution, les pénalités sont appliquées
jusqu’au jour inclus de la notification de la décision de résiliation ou jusqu'au jour d’arrét de
I’exploitation de I’entreprise si la résiliation résulte d'un des cas prévus ci-dessous.

ARTICLE 30: ASSURANCES

L’Entreprise souscrira et prendra en charge les polices d’assurances selon la réglementation
algérienne.

* Assurance globale du chantier :

Garantissant contre les risques d’effondrement en cours de travaux et durant la responsabilité
décennale.

* Assurances pour les accidents de travail
ARTICLE 31 : DROIT APPLICABLE AUX PRESTATIONS

Le partenaire cocontractant exécutera les prestations conformément au droit applicable en
Algérie et prendra toutes les mesures nécessaires pour que lui-méme, son personnel et ses agents ainsi
que ses sous —traitants respectent le droit applicable en Algérie.
ARTICLE 32 : SUSPENSION DES PAIEMENTS

Le service contractant peut, par notification écrite, suspendre tous les paiements au partenaire
cocontractant si cette derniére a failli a I’exécution de ses obligations contractuelles, y compris
I’exécution des prestations, a condition que la notification de suspendre Indique la nature de ce
manquement requiert de partenaire cocontractant qu’il remédie a ce manquement dans un délai qui ne
saurait dépasser trente (30) jours aprés la date de réception par le partenaire cocontractant de la
notification de suspension.

ARTICLE 33: PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

En application de I’article 20 du Cahier des Clauses Administratives Générales, le partenaire
cocontractant garantit le service contractant contre toutes les revendications concernant les fournitures
ou matériaux, procédés et méthodes utilisés pour I’exécution des travaux et émanant des titulaires de
brevets, licences, modeéles et marques de fabrique ou de commerce, il appartient au partenaire
cocontractant, le cas échéant, d’obtenir les cessions, licences ou autorisations nécessaires, et de
supporter la charge des droits, redevances ou indemnités y afférents.

En cas de poursuite dirigée contre le service contractant par des tiers détenteurs de brevets ou
licences utilisé€s par le partenaire cocontractant pour I’exécution du marché, ce dernier devra intervenir
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et indemniser le service contractant de tous dommages et intéréts prononcés a leurs encontre ainsi que
des frais supportés par eux.

ARTICLE 34: RESPONSABILITE DU PARTENAIRE COCONTRACTANT

-1: Pendant I’exécution des travaux:
a) Le partenaire cocontractant répond, suivant le marché et la loi, d’une exécution soignée, ponctuelle
et sans défaut de I’ouvrage.

b) Le partenaire cocontractant est responsable des constructions et des dispositions techniques qu’il a
lui- méme proposées et de I’exactitude de ses calculs.

c) Le partenaire cocontractant est tenu d’attirer par écrit 1’attention du service contractant sur les
erreurs ou dangers éventuels qu’il peut déceler dans les plans et constructions qui lui sont prescrites
par I’administration, sous peine d’en supporter lui-méme les conseéquences, & charge pour lui
d’étayer ses déclarations par les justifications en rapport avec le risque invoque.

d) Il est de plus, seul et pleinement responsable des dommages et accidents de toutes natures qui

surviendraient a son personnel et a son matériel, a des tiers ou a leur matériel du fait et a I’occasion des

travaux. Sa responsabilité s’étend en particulier aux travaux exécutés en sous-traitance.

e) Si Le partenaire cocontractant constate, dans les travaux d’autres artisans des défauts visibles,
susceptibles de compromettre la bonne et ponctuelle exécution de 1’ouvrage, il doit les signaler par
écrit au service contractant, sous peine d’en supporter lui - méme les conséquences.

f) La responsabilité du partenaire cocontractant n’est cependant pas engagée pour les accidents ou
dommages résultant des cas de force majeur, tels qu’ils sont définis a I’article 31 du présent Cahier
des Prescriptions Spéciales.

ARTICLE 35 : CONDITIONS DES RECEPTIONS
Conformément de l'article 148 du décret présidentiel n°® 15-247 du 16 septembre 2015, portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public portant réglementation des
marchés publics.
A Tachévement des prestations objet du marché, le partenaire cocontractant est tenu
d’informer par Ecrit le service contractant en précisant sa date. Il est alors procede aux
opérations préalables la réception dont la durée est précisée dans le cahier des charges et
dans le marché. Ces opérations sont sanctionnées par un proces-verbal. Au vu de ce dernier,
le service contractant décide de réceptionner ou non le marché. Si le service contractant
décide de ne pas prononcer la réception, il doit prendre une décision de non réception et la
notifier au partenaire cocontractant. Si le service contractant décide de réceptionner le
marché sans réserves, il doit en informer son partenaire cocontractant et fixer la date de
réception. Il est alors procéde la réception du marché. Si le service contractant décide de
réceptionner le marché avec réserves, le proces-verbal de réception comportant 1'ensemble
des réserves accompagnées d"un délai pour leur levée, est notifié au partenaire cocontractant.
Ce dernier informe par écrit le service contractant de la date laquelle seront levées les
réserves. Le service contractant procede la vérification de la levée des réserves et informe
son partenaire cocontractant. Le service contractant formalise la levée des réserves ou leur
maintien par décision qu’il notifie son partenaire cocontractant. Dans le cas des marchés
publics comportant un délai de garantie, la procédure de réception du marché est prononcée
en deux phases, une réception provisoire et une réception définitive. Lorsqu’il est prévu dans
le marché public, un délai partiel distinct du délai global, il peut étre prévu une réception
provisoire partielle des prestations qui lui correspondent. Dans ce cas, le délai de garantie
commence courir compter de cette date. Toutefois, la caution ou la retenue de garantie n’est
libérée qui I'expiration du délai de garantie de I'ensemble des prestations.

1- Réception provisoire

L’entreprise est tenue d’aviser le maitre de l'ouvrage par lettre recommandée, des
I'achévement des travaux. Au plus tard vingt jours apres cette demande, le maitre d’ouvrage notifiera
a I'entreprise sa décision concernant le jour prévu pour la réception provisoire.
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Lorsque le proces-verbal de réception provisoire mentionne que des omissions, malfacon ou
imperfection ont été constatées, le décompte définitif ne pourra étre arrété qu’aprés que l'entreprise
aura satisfait a la totalité de ses obligations contractuelles.

Si le Maitre de 'ouvrage estime que les travaux ne sont pas terminés, il notifiera par ordre de
service son refus de prononcer la réception provisoire en motivant les raisons de ce refus. L'entreprise
est tenue de terminer les travaux conformément aux clauses du marché dans les conditions qui seront
précisées par cet ordre, sous peine de se voir appliquer les mesures coercitives prévues par la
réglementation Algérienne en vigueur. L’entreprise remettra a cette occasion au maitre de I'ouvrage,
pour tous les travaux de canalisations (collecteur, tuyauterie, cable, ligne etc.) apparents ou cachés, les
schémas complets de montage et ou les notices de fonctionnement ainsi que d’entretien des
installations .La réception provisoire vaut transfert des ouvrages au maitre de 'ouvrage avec mise en
vigueur de garantie prévue a I'article ci-apres.

2- Réception définitive:

Apres I'expiration du délai de garantie, il sera procédé de la méme maniere a La réception
définitive .Il sera dressé un proces - verbale de la réception définitive dans les mémes formes que
pour la réception provisoire.

ARTICLE 36 : DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé a douze (12) mois a compter de la date de réception provisoire.
Faute par l'entreprise d’avoir mis le batiment et autres ouvrages en état de réception définitive a
I'expiration du délai de garantie, ce délai sera prolongé jusqu’a ce que la réception définitive puisse
étre prononcée. A l'issue de la période de garantie des ouvrages commence la période de garantie
décennale prévue a l'article 554 du code civil Algérien.

ARTICLE 37 : FORCE MAJEURE

Au cas ou l'une des deux parties liées par le présent cahier des charges se trouverait dans
I'impossibilité d’exécuter n’importe quel engagement découlant du cahier des charges , par suite
d’une force majeure imprévisible, irrésistible et insurmontable qui est indépendant de leur volonté et
qui ne donne pas lieux a la résiliation du contrat ou du marché , elle devra en informer 1'autre partie
par lettre recommandée dans un délai de (10) Dix jours, ceci conformément a I'article 27 (alinéa 4) du
C.CAG.

Si la force majeure persiste au dela de (15) quinze jours le cocontractant doit en informer
I'administration qui peut suivant le caractere des événements signalés, accorder un sursis de
livraison.

Si le sursis de livraison ainsi accordé se trouve dépassé sans aucune amélioration n’ait été
apportée, I’administration peut demander la résiliation du marché avec réparation du préjudice.
ARTICLE 38: MESURES COERCITIVES

.1- Lorsque l'entreprise ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de
services, le maitre d'ouvrage le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé par une
décision qui lui est notifié par écrit.

.2- Si I'entreprise n'a pas déféré a la mise en demeure, une mise en régie a ses frais et risque peut
étre ordonné ot la résiliation du marché peut étre décidé.

.3- La résiliation du marché peut étre soit simple soit au frais et risque de I'entreprise. En cas de
résiliation au frais et risque de 'entreprise, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour
l'achévement des travaux. Ce Marché est conclu apres appel d'offre avec publicité préalable,
toute fois en cas d'urgence il peut étre passé un marché négocié.

4- Les excédents de dépenses qui résultent de la régie ou du nouveau marché sont a la charge de
I'entreprise. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui étre ou a défaut sur ses stretés
éventuelles, sans préjudices des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance. Dans le cas d'une
diminution des dépenses I'entreprise ne peut en bénéficier méme partiellement.

ARTICLE 39 : RESILIATION DU MARCHE

Le marché peut étre résilié dans les conditions fixées au cahier des clauses administratives
générales approuvées le 21 novembre 1964 et dans les dispositions des articles 149,150,151 et 152
décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et
des délégations de service public portant réglementation des marchés publics.

1: Résiliation unilatérale

En cas de manquement a ses obligations, I'entrepreneur est mis en demeure par le Maitre de

I'Ouvrage d’avoir a remplir ses engagements dans un délai qui ne peut étre inférieur a dix jours.
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Faute par lui de remédier a la carence qui lui est reprochée dans le délai fixé par le mis en
demeure, le Maitre de L’Ouvrage peut procéder unilatéralement a la résiliation du marché (Article
149 a 152 du décret présidentiel n°® 15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés
publics et des délégations de service public portant réglementation des marchés publics .Aussi le
Maitre de L’Ouvrage pourra prononcer la résiliation unilatérale du Marché dans les cas suivants :

- Décés - Faillite ou reglement judiciaire de I'entrepreneur (Article 37 du CCAG).

- Manquement aux obligations contractuelles par I'Entrepreneur.

- Si apres signature du marché, le service contractant découvre que des informations fournies par le
titulaire du marché public sont erronées, il prononce la résiliation du marché aux torts exclusifs
du partenaire cocontractant.

2: Résiliation contractuelle

En Vertu de L’Article 151 décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015, portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public Il peut étre procédé a la
résiliation contractuelle et cela dans les conditions suivantes :

-Cessation absolue ou ajournement des travaux (Article 34 alinéa 1, 2, 3,4, 5 et 6 du CCAG).
ARTICLE 40: DECES, INCAPACITE, REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION JUDICAIRE
.- En cas de déces ou d'incapacité civile de I'entreprise, la résiliation du marché est prononcée, sauf
si le maitre d'ouvrage accepte la continuation du marché par les ayants droit ou le curateur. La
résiliation prend effet a la date de déces ou d'incapacité civile. Elle n'ouvre droit, pour I'entreprise ou
ses ayant droit a aucune indemnité.
.2- En cas d'incapacité physique manifeste et durable de I'entreprise le marché peut étre résilié sans
que 'entreprise puisse prétendre a une indemnité.
.3- En cas de reglement judicaire ou de liquidation judicaire, le marché peut étre résilié dans les
conditions prévues par la loi.
4- En cas de fraude, d'abandons de chantier, ou de tromperie grave et diment constatée sur la qualité
des matériaux ou la qualité d'exécution des travaux.
ARTICLE 41: REGLEMENT DES LITIGES

Conformément au les articles 153.154 décret présidentiel n°® 15-247 du 16 septembre 2015,
portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public. Les litiges nés a
I'occasion de l'exécution du marché sont réglés dans le cadre des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur. Sans préjudice de 'application des dispositions de 1'alinéa ci-dessus, le
service contractant doit, néanmoins, rechercher une solution amiable aux litiges nés de 1'exécution de
ce marché chaque fois que cette solution permet de retrouver un équilibre des charges incombant a
chacune des parties ;. D’aboutir a une réalisation plus rapide de I'objet du marché ; d’obtenir un
reglement définitif plus rapide et moins onéreux. En cas de désaccord, le litige est soumis a 1'examen
du comité de reglement amiable des litiges compétent, institué en vertu des dispositions de I’article
154 ci-apres, conformément aux conditions prévues a l'article 155. Décret présidentiel n°® 15-247 du 16
septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public Le
service contractant doit prévoir dans le cahier des charges, le recours au présent dispositif de
reglement a I’amiable des litiges, avant toute action en justice. Le comité doit rechercher des éléments
de droit ou défait pour trouver une solution amiable et équitable, dans les conditions précitées, aux
litiges nés de I'exécution des marchés, qui lui sont soumis. Les membres du comité ne doivent pas
avoir participé a la procédure de passation, de controle ou d’exécution du marché public considéré.
Le recours par les services contractants, dans le cadre du reglement des litiges nés de 1'exécution des
marchés publics conclus avec des partenaires cocontractants étrangers, a une instance arbitrale
internationale, est soumis, sur proposition du ministre concerné, a I'accord préalable pris en réunion du
Gouvernement.

Cette décision s’'impose au service contractant, nonobstant 1’absence de visa de 1'organe de controle
externe a priori, dans les conditions définies par les dispositions du décret N° 91-314 du 07 septembre
1991 relatif a la procédure de réquisition des comptables publics par les ordonnateurs.

Le comité de reglement amiable des litiges de wilaya est competent pour 1'examen des litiges de la
wilaya.

Au défaut d’'un réglement a I'amiable les litiges éventuels seront portés devant la juridiction
compétente du lieu de la signature du marché a savoir Le Tribunal administrative de Relizane
conformément a l'article 800 de la loi 08/09 du 25/02/2008 du code des procédures civiles et
administratives
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ARTICLE 42 : LE COMITE DE REGLEMENT AMIABLE DES LITIGES
Conformément au les articles 154 décret présidentiel n°® 15-247 du 16 septembre 2015, portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
Le comité de réglement amiable des litiges de wilaya est compétent pour I'examen des litiges de la
wilaya, des communes et des établissements publics locaux en relevant ainsi que des services
déconcentrés de 'état. Le comité est composé comme suit : un représentant du wali, président ; un
représentant du service contractant ; un représentant de la direction technique de wilaya, en relation
avec l'objet du litige ; un représentant du comptable public assignataire. Les membres du comité
choisis en raison de leurs compétences dans le domaine considéré, sont désignés par décision du
responsable de I'institution publique, du ministre ou du wali concerné.
Le président du comité peut faire appel, titre consultatif, toute compétence de nature éclairer ses
Travaux.
Le président du comité désigne un rapporteur parmi les membres du comité. Le secrétariat du comité
est placé aupres de son président.
ARTICLE 43: ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHE

Le marché prendra effet apres :

- Visa par les organes de contrdle a priori compétent

- La signature du marché par les deux (2) parties contractantes et son approbation par

I’autorité compétente.

- Lanotification de ’ODS par le maitre de 1'ouvrage au cocontractant.
ARTICLE 44: DISPOSITION DES MOYENS MATERIELS DU PROJET

L’entreprise doit mettre a la disposition de I’administration les moyens matériels du projet en
question en cas de nécessite.

ARTICLE 45 : CLAUSES DE PRINCIPES
Toute clause insérée dans le présent cahier de prescription spécial (CPS) et qui serait contraire aux
dispositions législatives et reglementaires est nulle et de nul effet.

LE CO-CONTRACTANT
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11 - CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES
C P C

ARTICLE 01 : DECOMPTE DE DELAIS
1- Point de depart du délai

Tout délai imparti dans le marché au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre ou a 1’entreprise
commence a courir le lendemain du jour ou s’est produit le fait qui sert de point de départ a ce délai.
2- Expiration du délai :

Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours de calendrier et il expire a la fin du
dernier jour de la durée prévue. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantieme a
quantiéme, s’il n’existe pas de quantiéme correspondant dans le mois ou se termine le délai, celui-ci
expire a la fin du dernier jour de ce mois. Lorsque le dernier jour d’un délai est un jour féri¢ ou
chémeé, le délai est prolongé jusqu'a la fin du premier jour ouvrable qui suit.

ARTICLE 02 : COMPOSITION DES PRIX UNITAIRES

Les prix unitaires du bordereau constituent pour chaque nature d’ouvrage des prix forfaitaires
comprenant toutes dépenses de fourniture et d’installation matériel et matériaux , main d’ceuvre ,
engins mécaniques , frais généraux , risques , bénéfices , charges sociales ,imp6ts et charges diverses,
et toutes sujétions qu’elles soient résultantes de 1’exécution du marché , y compris les conditions de
transport et toutes les dépenses annexées .En dehors des cas prévus par les articles du présent cahier
des clauses administratives, 1’entreprise ne peut sous aucun prétexte revenir sur les prix qui ont été
consentis par lui.( article 42 du CCAG 21/11/1964).

ARTICLE 03 : METRE DES OUVRAGES

Le métré est une opération matérielle pour établir les quantités réellement exécutées,
I’attachement est le document qui en résulte. Des métrés contradictoires concernant les prestations
exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit de 1’entreprise, soit du
maitre d’ceuvre soit du maitre de ’ouvrage. Les métrés contradictoires faits pour la sauvegarde des
droits éventuels de 1’'une ou 1’autre des parties ne préjugent pas 1’existence de ces droits, elles ne
peuvent porter sur I’appréciation de responsabilités. Lorsque la demande est présentée par 1'une des
parties, ’autre partie fixe la date des constatations. Cette date doit intervenir au plus tard (10) jours
apres celle de la demande. Les métrés contradictoires donnent lieu a la rédaction d’un constat dressé et
signé sur le champ par les deux parties .si 1'une des parties refuse de signer ce constat ou ne signe
qu’avec des réserves. Il doit dans les dix (10) jours qui suivent. Préciser par écrit ses observations ou
réserves a ’autre partie. Si celle qui refuse de signer, diment convoquer en temps utiles n’est pas
présente ou représentée aux constatations. Elle est réputée accepter sans réserve le constat qui en
résulte.

ARTICLE 04 : ATTACHEMENTS

Les attachements devront étre établis par I’entreprise et soumis a la vérification du maitre de
I’ceuvre.

L’entreprise devra sous sa responsabilité faire connaitre en temps utile et avant qu’ils ne soient
cachés, les ouvrages et fournitures dont les quantités et qualités ne pourraient pas étre constatés
ultérieurement. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et a ses frais, il n’est pas fondé a
contester la décision du maitre d’ceuvres relatives a ces prestations.

Pour tous les travaux comportant des canalisations (collecteurs tuyauteries, cables, lignes etc...)
Apparents ou cachés, I’entreprise devra joindre aux mémoires, schémas complets plans de montage,
notice de fonctionnement et I’entretien de ses installations (plan de recollement).

ARTICLE 05 : DESSINS D’EXECUTION

L’entreprise ne pourra commencer aucun ouvrage avant d’avoir les dessins d’exécution
technique de normalisation diiment approuvés ; il devra signaler par écrit au maitre de I’ouvrage et
maitre d’ceuvre, et avant I’exécution des travaux, toutes les erreurs ou non concordance entre les plans.
Dans le cas ou ces dispositions ne seraient pas respectées, sa responsabilité ne saurait étre degagée.
ARTICLE 06 : PLANS D'EXECUTION

Le maitre de I'ouvrage doit remettre sans retard a l'entreprise tous les documents graphiques
et écrits nécessaires a l'exécution des travaux .

Avant l'exécution des travaux, I’entreprise devra signaler par écrit au maitre de I'ouvrage et au
maitre d'ceuvre toutes les erreurs ou non concordance entre les plans.
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ARTICLE 07 : PROGRAMME D'EXECUTION
1- Installation du chantier

L’opération d’installation du chantier qui consiste en la mise en place des moyens matériels,
I'approvisionnement du chantier en matériaux préalablement au démarrage des travaux objet du
marché en question ainsi que 1'élaboration des études d’exécution y afférents, doivent étre opérés
dans les délais prévus dans le planning d’exécution des travaux joint au marché ,au moyen d'un
proces-verbal signé par les deux parties .a défaut le service contractant se réserve le droit de résilier
unilatéralement le marché aux tort exclusifs du partenaire cocontractant ,pour le non-respect des
clauses contractuelles du marché , et ce sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la
réglementation en vigueur ,en la matiére.

2- sanctions encourues:

Toute entreprise qui ne procédé pas a l'installation du chantier dans les délais proposés dans
le planning d’exécution des travaux joint au marché encourt les sanctions suivantes ;

-I'application des pénalités de retard prévues dans le marché y afférent :
-le retrait provisoire et en cas de récidive le retrait définitif du certificat de qualification et de
classification professionnelles.
-I'interdiction de soumissionner aux marchés publics dans les conditions et les formes fixées par
le décret présidentiel n°15-247, susvisé ;
-La mise en jeu de la caution de soumission, lorsqu’elle est prévue ou de la caution de bonne
exécution
3- Sécurité et hygiéne de chantier

L’entreprise est tenu d'observer tous les réglements et consignes de 'autorité compétente, il
doit prendre toutes les mesures d'ordre et de sécurité propre a éviter sur chantier et aux alentours des
accidents tant a I'égard du personnel, qu’a 1'égard des tiers.

Il assure notamment 1'éclairage et le gardiennage de ses chantiers ainsi que leur signalisation
tant intérieure qu'extérieure .I1 assure également en tant que besoin la cloture de ses chantiers.

Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un
danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n'a pas été déviée.

Les points de passage dangereux, le long et a la traversée des voies de communication
doivent étre protégés par des gardes de corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié, ils
doivent étre éclairés, maintenus propres et au besoin gardé.

L’entreprise doit prendre des dispositions utiles pour assurer I'hygiéne des installations de
chantier destinées au personnel, notamment par I'établissement des réseaux de voierie, alimentation
en eau potable et d'assainissement. Toutes les mesures d'ordre, de sécurité et d'hygiéne prescrites ci-
dessus sont a la charge de I'entreprise.

ARTICLE 08 : PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Les matériaux et produits fabriqués nécessaires a 1’exécution des travaux devront
obligatoirement provenir de ’industrie, chaque fois que celle- ci sera en mesure d’y satisfaire dans les
conditions technique Fixé au marché. En cas ou le marché algérien ne peut satisfaire les besoins, ils
pourront étre import¢ de 1’étranger. Leur approvisionnement incombe a I’entreprise. Les
caractéristiques techniques des matériaux, produits et équipements fournis par I’entreprise doivent étre
scrupuleusement conforme au descriptif. Lorsque leur provenance est fixée dans le marché,
I’entreprise ne peut la modifier que si le maitre d’ceuvre 1’y autorise par écrit. Les prix correspondants
ne sont modifiés que si I’autorisation accordée précise que la substitution donne lieu a I’application de
nouveaux prix. A défaut de stipulation caractéristique et technique du dit marche concernant certain
matériaux produit et équipement prévu pour la réalisation du projet, ’entreprise devra avant toute
utilisation sollicite 1’avis du maitre d’ceuvre et obtenir 1’autorisation expresse du maitre d’ouvrage.
ARTICLE 09 : LIEUX D’EXTRACTION OU D’EMPRUNT DES MATERIAUX

Lorsque le marché fixe les lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux et qu’au cours des
travaux les gisements se révele insuffisants en qualité ou en quantité, I’entreprise doit en aviser a
temps le maitre d’ceuvre, ce dernier désigne alors sur proposition éventuel de I’entreprise de nouveau
lieux d’extraction ou d’emprunt. La substitution peut donner lieu a 1’application d’un nouveau prix
¢établi suivant les modalités prévues a I’article 20 du présent CCAG.

ARTICLE 10: QUALITE DES MATERIAUX ET PRODUITS - APPLICATION DES NORMES

1- les équipements produits et matériaux de construction doivent étre conformes au stipulation

du marché et a la prescription des normes algériennes ou a défaut francaises. Pour les

42



matériaux produits et équipement d’origine étrangere, le maitre d’ceuvre peut accepter des

differences de détail par rapport aux prescriptions des normes précitées, il précise alors les

conditions de réception de ces matériaux, produit et équipements.

2- L’entreprise ne peut utiliser des matériaux produits et équipements d’une qualité différente
de celle qui est fixée par le marché que si le maitre d'ceuvre 1’autorise par écrit. Les prix
correspondants ne sont modifiés que si I’autorisation accordée précise que la substitution donne lieu a
I’application de nouveaux prix.

3- Pentreprise est tenue de fournir des catalogues et échantillons d’équipement et de matériaux
prévus au descriptif qui lui seraient demandés par le maitre d’ceuvre. Ils seront entreposés par
I’entreprise dans la zone spéciale annexée au bureau de chantier salle de réunion. Aucune commande
de matériel ne pourra €tre passée par I’entreprise sans avis et acceptation par le maitre de l'ceuvre.
ARTICLE 11: VERIFICATION QUALITATIVE DES MATERIAUX ET PRODUITS

1- les matériaux produits et composants de construction sont soumis, pour leur vérification
qualitative a des essais et épreuves conformeément aux stipulations du marché et aux prescriptions des
normes concernées. A défaut d’indication dans les marchés ou dans les normes des modes opératoires
a utiliser, ceux—ci font I’objet de proposition de I’entreprise soumise a 1’approbation du maitre
d’ceuvre.

2- I’entreprise entrepose les matériaux produits et composants de construction de matiéres a
faciliter les vérifications prévues .il prend toute mesure utile pour que les matériaux produits et
composants puissent étre facilement distingués selon s’ils sont en attente de vérification ou accepter ou
refuser ceux qui sont refuser doivent étre enlever rapidement du chantier.

3- les vérifications sont faites suivant les décisions du maitre d’ceuvre soit sur le chantier soit

dans les usines, magasins ou carriére de ’entreprise ou des fournisseurs. Elles sont exécutées par le
maitre d’ceuvre ou par un laboratoire ou un organisme de controle. Dans le cas ou le maitre d’ceuvre
ou son préposé effectuerait personnellement les essais, I’entreprise met a sa disposition le matériel
nécessaire mais il n’a la charge d’aucune rémunération du maitre d’ceuvre ou de son préposé.
Les vérifications effectués par un laboratoire ou organisme de contrdle sont faite a la diligence et a la
charge de I’entreprise. Ce dernier adresse au maitre d’ceuvre les certificats constatant les résultats des
vérifications faites. Au vu de ces certificats, le maitre d’ceuvre décide si les matériaux produits et
composants de construction peuvent ou non étre utilises.

4- Si les résultats de verifications prévus dans le marché ou par les normes de matériaux
produits et composants de construction ne permettent pas I’acceptation de cette fourniture, 1’entreprise
peut effectuer avec I’accord du maitre d’ceuvre des vérifications supplémentaires pour permettre
d’accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture avec ou sans réfaction sur le prix, les
dépenses correspondant a ces dernicres vérifications sont a la charge de I’entreprise.

-5l’entreprise est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons nécessaires pour les vérifications.
ARTICLE 12 : IMPLANTATION DES OUVRAGES ET PIQUETAGE

-1 Implantation Des Ouvrages : le plan général d’implantation des ouvrages est un plan
orienté qui précise la position des ouvrages en planimétrie et en altimétrie par rapport a des reperes
fixes .Ce plan est notifi¢ a I’entreprise par ordre de service dans les 8 jours suivants la notification du
marché ou si ’ordre de service prescrivant le commencement des travaux et postérieure a celle-Ci et au
plus tard en méme temps que cet ordre.

-2 Piquetage: le piquetage général consiste a reporter sur le terrain la position des ouvrages

définis par le plan général d’implantation au moyen de piquets solidement fixés dans le sol.
Le piquetage général est effectué par I’entreprise a ses frais et vérifié contradictoirement par le maitre
d’ceuvre. Si des ouvrages souterrains ou enterrés non repéré par le piquetage spécial sont découvert
en cours d’exécution des travaux, l’entreprise en informe par écrit le maitre d’ceuvre. Il est alors
procédé contradictoirement a leur relevé. L’entreprise doit en outre surseoir aux travaux adjacents
jusqu'a décision du maitre d’ceuvre prise alors par ordre de service sur les mesures a prendre.

-3Proces verbaux de piquetage / conservation de piquets : le piquetage étant effectue apres
la passation du marché ,un procés-verbal de I’opération sera dressé contradictoirement par le maitre
d’ceuvre , le maitre de ’ouvrage et I’ entrepreneur . L’entreprise est tenue de veiller a la conservation
des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en cas de besoins.

-4 Piquetage complémentaire : lors de I’exécution des travaux I’entreprise est tenu de
compléter le piquetage par autant de piquets qu’il est nécessaire. Les piquets places au titre d’un
piquetage complémentaire doivent pouvoir étre distingués de ceux qui ont été places au titre du
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piquetage initial. L’entreprise est seul responsable du piquetage complémentaire méme s’il y a
vérification faite par le maitre d’ceuvre.
ARTICLE 13: ALIMENTATION DU CHANTIER

L’entrepreneur fera établir & sa charge les branchements, canalisations et accessoires
nécessaires pour ’alimentation du chantier en eau, électricité, et téléphone. Les sources d’eau ainsi
que les tableaux alimentés en énergie électriques seront implantés sur le plan d’installation de chantier
a proximité des batiments.
ARTICLE 14: SIGNALISATION DU CHANTIER

L’Entrepreneur sera tenu de signaler a ces frais, le chantier par des pancartes d’informations
comportant toutes les indications exigées par la réglementation en vigueur.
Il sera tenu responsable des accidents dus a une mauvaise signalisation diurne et nocturne.
ARTICLE 15: MESURE D’ORDRE ET DE SECURITE

Le Maitre d’ouvrage assistera a 1’entrepreneur a obtenir préalablement a tout commencement

d’exécution les autorisations administratives nécessaires qui devront étre produites en temps voulu.
Leur conservation incombe a 1’entrepreneur.
L’entrepreneur devra prendre toutes mesures d’ordre de sécurité et de précautions propres a prévenir
les dommages et accidents tant sur la voie publique et a I’intérieur du chantier.
En résume, I’entrepreneur restera responsable des dommages et accidents résultants de 1’exécution
dont la réparation restera a sa charge.
L’entrepreneur devra prendre toutes les mesures voulues pour assurer a son personnel condition de
sécurité dans son travail.

ARTICLE 16 : PROTECTION DU CHANTIER

L’entreprise doit faire garantir ses matériaux, installations, outillages et ouvrages des
dégradations qu’ils pourraient subir notamment du fait des intempéries.
il n’est di & ’entrepreneur aucune indemnité en raison des pertes, avaries ou dommages occasionnés
par négligence, imprévoyances, défauts de moyens ou fausse manceuvre ainsi que les vols de mateériels
ou de matériaux dont il serait victime de jour ou de nuit.
L’Entrepreneur doit réaliser a sa charge une cloture de chantier avec des matériaux sans défauts
d’esthétique, non polluants et sans risques.
ARTICLE 17 : PRESENCE DE L’ENTREPRISE SUR CHANTIER

L’entreprise est tenue d’avoir en permanence sur le chantier a partir du moment ou elle a
commence les travaux, un chef de chantier ou un responsable qualifie, habilité a recevoir les
instructions du Maitre de 1’ouvrage ou son représentant et a suivre leur bonne exécution.

L’entreprise sera tenue d’assister personnellement aux réunions de chantier faites par le maitre
d’ceuvres.

Le Maitre de ’ouvrage ou le Maitre de 1’ceuvre ont le droit d’exiger a ’entrepreneur le
changement ou le renvoi du chantier des agents, ouvriers de I’entreprise pour cause d’insubordination,
in capacité ou défaut de probité.

ARTICLE 18: OCCUPATION DES LOCAUX EN CONSTRUCTION

Au cours des travaux, 1’entreprise ne devra en aucun cas se servir des locaux déja construits
pour y loger le personnel de son entreprise sans accord préalable écrit du Maitre de I’ouvrage ou de
son représentant.
ARTICLE 19: DESIGNATION DU MAITRE DE L’(EUVRE
L’organisme désigné par le maitre de 1’ouvrage pour le représenter et assurer les fonctions est le
maitre de I’ceuvre.
ARTICLE 20: PROTECTION DE LA MAIN D’(EUVRES

Le titulaire du Marché doit, huit (08) jours avant le début de I’exécution des travaux, faire

connaitre aux services de la main d’ceuvre ou sont exécutes les travaux:

* Les lieux ou s’exécutent les travaux

* Les besoins en mains d’ceuvre par profession

* Tout renseignement de nature a intéresser les chdmeurs
11 doit renouveler ces indications en temps opportun toutes les fois qu’il se trouve dans 1’obligation de
procéder a de nouveaux embauchages notamment par suite d’extension des travaux.
Il doit embaucher les candidats présentés par le service de la main d’ceuvre sauf si ceux-Ci ne
présentent pas les aptitudes requises. L entrepreneur s’oblige a tenir a la disposition de la commune, de
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I’administration contractante et du service de ’inspection du travail la liste nominative des salariés
employés sur le chantier ou dans Datelier. Eventuellement a leur domicile et a leur communiquer, a
toute réquisition, des fiches de paie.
ARTICLE 21: MAIN D’(EUVRE ET REGLEMENTATION DES TRAVAUX

La main d’ceuvre nécessaire a I’exécution des travaux sera recrutée par 1’entrepreneur, sous sa
responsabilité et suivant les réglements en vigueur et notamment les articles 14 et 16 du C.C.A.G.

L’entrepreneur devra faire respecter la 1égislation en vigueur relative a la réglementation du
travail et des salaires en Algérie notamment.
ARTICLE 22: SUIVI DES TRAVAUX ET CAHIER DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier seront hebdomadaires et tenus a jour et aux heures fixes.
L’entrepreneur devra y étre représenté par une personne qualifiée et habilitée a prendre toutes

les décisions qui se révéleraient nécessaires des le jour de son entrée en action sur le chantier.
A I’issue de ses rendez-vous de chantier, des procés-verbaux de réunion seront dressés par le Maitre
de I’ouvrage qui en donnera lecture avant la signature par I’Entrepreneur et les intéressés.
Les procés-verbaux deviendront contractuels étant entendue par ailleurs que 1’entrepreneur absent sera
réputé d’accord sur les décisions prises au court du rendez-vous de chantier.
Le cahier de chantier sera a la disposition de I’entrepreneur ou des travailleurs sur lequel toutes les
observations ou questions seront contresignees. Ce cahier sera lu et signé par les intéressées a chaque
fin de semaine
L’Entrepreneur doit prévoir pour les besoins du Maitre de I’ouvrage et du Maitre D’ceuvre un local
convenable. Ce local devra pouvoir permettre le déroulement des réunions de chantier.
ARTICLE 23: CONTROLE TECHNIQUE

L’entreprise sera soumise au controle technique de laboratoire pour tous les travaux.
Pendant toute la durée des travaux, les agents de controle auront libre accés au chantier et pourront
prélever aussi souvent que nécessaire pour examen et analyse, les échantillons de matériaux mis en
ceuvres. lIs vérifieront que les travaux sont réalisés conformément aux normes techniques.
ARTICLE 24: DOMICILIATION DE L’ENTREPRISE

Toutes les notifications relatives a I’entreprise, elles lui seront faites a 1’adresse suivante :

ARTICLE 25 : DEGRADATIONS CAUSES AUX VOIES PUBLIQUES

Si a l'occasion des travaux, des contributions ou réparations sont dues pour des dégradations
causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations d'engins exceptionnels, la

charge est a I’entreprise.
ARTICLE 26 : DATE ET LIEU DE SIGNATURE

LE CO-CONTRACTANT
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IV — CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
CPT

ARTICLE 01: Décapage et réglage de la plate-forme vy compris arrosage,
compactage et toutes sujétions :

Cette tache consiste : L’utilisation d’un engin mécanique (Niveleuse..) de décaper et régler la plate-
forme aprés déblaiement y compris le compactage et I’arrosage a 1’aide d’un compacteur pneumatique
et cylindrique et toute sujétion de bonne exécution.

Ce prix rémunére le métre carré (M?) qui s’applique au décapage et réglage de la plate -forme, le
transport des terres a la décharge, I'arrosage et le compactage et toutes sujétions de bonne exécution.
ARTICLE 02: Rechargement en materiaux nobles (TUF) vy compris réglage de la
plate-forme :

Cette tache consiste un rechargement en matériaux nobles (TUF) sur 20 cm d’épaisseur suivi d’une
opération de nivellement a I’aide d’une niveleuse et d’un bon arrosage et compactage jusqu’a 95% de
I’optimum Proctor modifi¢ (OPM) et toutes sujétions de bonne exécution
Ce prix rémunére en Métre Cube (M®)

ARTICLE 03 : F/ Construction de gabion y compris fouille et remblais et toutes

sujetions: Cette tache consiste : a la construction de gabions pour protection d’un ouvrage, il
doit comprendre :
Grillage : les gabions doivent étre de formes normalisés (caisses), Les parois des gabions
seront impérativement constituées de fil d’acier a mailles hexagonales a double torsion, les
grillages a simple torsion ne seront pas autorises.
Les dimensions des mailles pourront étre de 100 x 120 mm, 80 x 110 mm et 50 x 70 mm
On utilisera un fil d’acier galvanisé de trois (03) mm de diamétre pour le grillage, les ligatures
et les tirants, et de 4,4 mm de diamétre pour les arrétes.
La résistance du fil des gabions ne devra pas étre inférieure a 40 kg/ mma2.
Remplissage de pierres :
La plus petite dimension des pierres de remplissage sera au moins égale a une fois et demi
(1,5) de la plus grande maille du gabion utilisé, les pierres seront constituées de rocher dur
d’une densité au moins égale a 2,6 t/m3.
ARTICLE 04: Revétement en béton bitumineux ep 06 cm y compris impregnation
en_cut-back (0/1) sablé au gravier 3/8, couche d’accrochage, réparation des
sections dégradées et toutes sujétions:

Cette tche consiste au:
1- Apres la réception géométrique et le contrdle rigoureux de surfacage de la couche de base
maintenue humidifiée, compactée et protégée de la circulation. Il sera procédé a I’imprégnation
par répandage homogene assurant des densités régulieres et uniformément réparties de cut-
back 0/1 a raison de 1,0 kg/m? sur une surface propre. Aussitot terminées les surfaces traitées
seront protégées, interdites a toute circulation et constamment surveillées.
Cette tache doit étre suivie d’une opération de sablage au gravier 3/8 et toutes sujétions de
bonne exécution.
2- La mise en ceuvre des enrobés devra étre effectuée, sauf ordre contraire du responsable de
chantier, entre le 15 mars et le 15 octobre, d'une part pour que la mise en oeuvre s'effectue
dans des conditions météorologiques convenables et d'autre part pour que les enrobés aient
subi un marissement et une fermeture de surface apportée par le trafic, avant d'éprouver les
rigueurs de I'hiver.
06.1- LA COMPOSITION DES ENROBES BITUMINEUX A CHAUD:
L’Entreprise est tenue de soumettre au Maitre de 1’Ouvrage avant le début des travaux la
composition de chaque type d’enrobé qu’elle doit mettre en oeuvre sur base d’une étude
réalisée par le laboratoire avec les matériaux qui seront réellement utilisés sur chantier.
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GRANULOMETRIE DU MELANGE:

Les bétons bitumineux 0/14 semi-grenus destinés aux couches de roulement (dont 1’épaisseur
minimale de mise en oeuvre en tout point est de 5.5 cm) et les graves-bitume 0/20 destinées
aux couches de base (dont I’épaisseur minimale de mise en oeuvre en tout point est de 10 cm)
sont reconstitués a partir des fractions granulométriques suivantes :

0/3-3/8-8/14 pour BB 0/14 ;

0/3-3/8-8/14-14/20 pour GB 0/20.

La composition granulométrique du mélange devra étre, selon le type d’enrobé, a I’intérieur des fourchettes
données dans le tableau 5 :

Tableau 5 : composition granulométrique du mélange

TAMISAT BB 0/14 (%) GB 0/20
Semi-grenu (%)

20 _ 85-100

14 94-100 _

10 72-80 65-75

6,3 50-66 45-60

2 28-40 25-40

0,08 7-10 6-9

TENEUR EN LIANT:
Les teneurs en liant sont indiquées au tableau 6 qui suit en fonction du type d'enrobés, de
leur teneur en filler, de la nature des granulats (matériaux absorbants, p.ex. calcaires, ou
matériaux compacts, p.ex. quartzites). Elles sont exprimées en pour-cent poids par rapport
au poids total de I’enrobé.

Tableau 6 : Teneur en liant

Type d’enrober BB 0/14 GB 0/20

Teneur en filler % 6-10 6-9

Teneur en liant %

a) agrégats absorbants

b) agrégats compacts 6,4-6.8 50-54
5,6-6,0 45-50

Les valeurs usuelles du module de richesse sont données, selon le type d’enrobé, dans le

tableau 7 :
Tableau 7 : module de richesse

Types d'enrobé Module de richesse
BB 0/14 3.45 3.60 3.75 3.90
GB 0/20 2.45 2.60 2.75 2.90

TENEUR EN FILLER D'APPORT:

La teneur en filler a retenir pour le chantier sera choisie telle que la teneur en fines du mélange
soit comprise entre six (7 %) et dix (10 %) pour cent pour le béton bitumineux et entre six (6

%) et neuf (9 %) pour cent pour la grave bitume.
6.2- CARACTERISTIQUES DES ENROBES:

Les enrobés bitumineux devront satisfaire aux conditions suivantes:
Tableau 8 : performances des enrobés

Désianat BB 0/14 GB 0/20
esignation Min Max Min Max

% Vides 3 5 4 6

Stabilité¢ MARSHALL (Sm) (KN) 10,5 _ 10,5 _

Fluage MARSHALL (mm) _ 4 _ 4

Tenue a [leau|PL-MJA<150 >(0,70 >0,6

s/Sm PL-MJA = 150 >0,75 > 0,65

Compacité (%) 92398 88 496
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6.3- FABRICATION DES ENROBES BITUMINEUX:

Les enrobés bitumineux sont fabriqués dans une centrale d'enrobage continue ou discontinue,
qui permet de produire régulierement des enrobés dans les limites prescrites de granulation et
de teneur en liant et des prescriptions de chauffage préconisées par le présent cahier de
charges.

La centrale proposée par I’Entreprise sera soumise a 1’agrément du Maitre de I’Ouvrage. Elle
devra avoir un débit normal d’au moins 100 T/H pour une teneur en eau de granulats de 0,5%.
L'Entrepreneur indiquera au Maitre d'ccuvre les réglages qu'il entend adopter. Les réglages
doivent assurer le bon fonctionnement individuel de chacun des organes essentiels de la
centrale. lls doivent garantir la fiabilité de I"ensemble et plus particulierement des systéemes de
contrble-régulation et d’alarme. La température et la durée de malaxage sont adaptées de
maniere a obtenir un produit final homogene completement enrobé et sec (teneur en eau
inférieure a 0,5 % en masse). A la sortie de la centrale, la température du mélange est
comprise entre 150 et 175 °C si le liant est un bitume 40/50, entre 145 et 170 °C s’il s’agit de
bitume 60/70 et, pour les autres liants, dans I’intervalle de température fixé par le fabricant.

Les trémies doseuses sont disposées de fagon a separer les classes et catégories de granulats.
Le cloisonnement entre elles est réalis¢ de facon qu’au chargement, aucun mélange de
granulats ne soit possible. L’ouverture de remplissage des trémies est équipée d’une grille a
maille de dix centimetres.

Le sécheur doit permettre d’abaisser la teneur en eau des granulats a une valeur inférieure a
0,50% tout en portant le granulat a une température maximale fixée par le chauffage du liant.
Toute précaution doit étre prise pour que cette température ne soit pas dépassée afin d’éviter
tout risque de brilage.

A cet effet, la centrale doit étre munie d’un appareil de mesure placé entre la sortie du sécheur
et ’entrée du malaxeur et indiquant la température du granulat.

Le dépoussiérage normal des gaz évacués par la cheminée sera assuré par un appareil associé
au poste d‘enrobage (Dépoussiéreur primaire a 2 étages avec multi-cycles ou appareil
équivalent).

Les fillers sera stockés en silos munis de dispositifs d’alimentation, d’extraction et de dosage
appropriés. Les fillers introduits dans les enrobés sont constitués par 2/3 au moins de fillers
d'apport et par 1/3 au plus de fillers de récupération.

L'Entrepreneur est garant du bon fonctionnement de la centrale d'enrobage qu'il aura choisie.
S'il le juge utile, le Maitre d'oeuvre s'assurera du bon fonctionnement de la centrale d'enrobage,
a l'aide de contr6les effectués pour son compte par un laboratoire qu'il aura agréé.

6.4- TRANSPORT DES BETONS BITUMINEUX :

Le transport des enrobés de la centrale au chantier s'effectue dans des véhicules a bennes
métalliques préalablement nettoyés de tous corps étrangers pouvant détériorer 1’enrobé.

L'intérieur des bennes doit étre lubrifié légerement au moyen d'huiles anti-collage. L'utilisation
de produits susceptibles de dissoudre le liant ou de se mélanger a lui (fuel, gazole, sable, etc...)
est formellement interdite.

A la centrale d'enrobage toutes les précautions utiles sont prises pour qu'il n'y ait pas de
ségrégation au chargement des véhicules.

Les camions affectes au transport des enrobés, qu'ils fassent partie du parc de I'entreprise ou
qu'ils soient loués, doivent étre compatibles avec le travail qui leur est demandé. En particulier,
la hauteur du fond de la benne et le porte-a-faux seront tels qu'en aucun cas il n'y ait contact
entre la benne et la trémie du finisseur.

Les camions doivent obligatoirement étre munis d’une bache de dimensions suffisantes pour
couvrir tout I’enrobé, ralentir le refroidissement et le protéger contre les intempéries. Quelles
que soient la distance et les conditions de transports, cette bache doit obligatoirement étre mise
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en place des la fin du chargement et doit y demeurer jusqu’a vidange de la benne dans la
trémie du finisseur.

Avec les finisseurs actuels, cette condition impose que la hauteur du fond de la benne en
position du déchargement (benne levée) soit au minimum 0,65 m, et que le porte-a-faux soit au
maximum de 1,80 m.

La vidange des camions dans la trémie du finisseur doit étre complete. Les enrobés tombés sur
la chaussée a I'ouverture des portes de la benne, ou au cours de toute manceuvre du camion ou
du finisseur, seront repris a la pelle et chargés dans la trémie du finisseur.

L'approche des camions contre le finisseur sera faite sans percussion; en fait, il conviendra que
dans la derniére phase de la manceuvre, ce soit le finisseur qui s'approche du camion, celui-Ci
étant au point mort.
Le surveillant peut refuser tout camion dont la capacité, les dimensions, la vitesse ou 1’¢état
entravent la marche normale des travaux.

6.5- PREAPARATION DES SURFACES A REVETIR :

BALAYAGE:
Immeédiatement avant la mise en place de 1’enrobe¢, 1’entrepreneur procédera au balayage et au
nettoyage de la surface a revétir qui devra étre parfaitement propre et exempte de toute trace de
saleté et de déchets.

COUCHE D’PACCROCHAGE:

Une couche d'accrochage a I'émulsion de bitume, a raison de 400 a 600 grammes par métre
carré (400 a 600 g/m?) de bitume résiduel, sera systématiquement réalisée. Le dosage est
fonction de la nature et de la texture des couches a coller, il, faut éviter les surdosages qui,
créant des zones de possibilité de glissement, qui iraient a I’encontre du but recherché.
Le liant d’accrochage est appliqué au moment de 1’exécution du tapis de béton bitumineux
uniformément a 1’aide d’une rampe ou a la lance. Le répandage de I'émulsion s'effectue en
avant du finisseur, mais une distance maximal n’excédant pas 100 meétres.
L'enrobé ne doit étre répandu qu'apres rupture effective de 1’émulsion d’accrochage. En
aucun cas, cette couche d’accrochage sera sablée et ’entrepreneur sera tenu de balayer la
surface de la chaussée avant de la répandre.

6.6- MISE EN OEUVRE DES BETONS BITUMINEUX:
La mise en ceuvre du béton bitumineux ne pourra démarrer et sur ordre de service que si les
conditions suivantes sont remplies:

les agrégats nécessaires a la fabrication d’une quantité de béton bitumineux au moins
¢quivalente a 30% des quantités nécessaires pour la mise en ceuvre aux cadences maximales
prévues sur le chantier, tel qu’il résulte du planning de travaux agréé par le Maitre de
I’Ouvrage.
La formulation doit avoir regu I’accord de Maitre de I’Ouvrage.

En cas de modification des agrégats en nature ou origine, une étude de formulation avec les
nouveaux agrégats doit étre présentée en temps utile au Maitre de 1’Ouvrage. A défaut
’autorisation de poursuivre la mise en ceuvre du béton bitumineux sera retirée a I’entrepreneur.
L'entreprise devra montrer au Maitre de 1’Ouvrage que son matériel d’application est apte a
réaliser des revétements en enrobé bitumineux conformes aux exigences.
A cette fin ’entrepreneur exécutera pour la formulation d'enrobé proposée, une planche
d’essais de mise en ceuvre longue de 200 metres. Cette planche sera réalisée dans des
conditions identiques a celles des travaux du marché concerné, en présence du Maitre de
I’Ouvrage, de son laboratoire et de I’entrepreneur. La localisation de la planche d’essais sera
choisie par le Maitre de ’Ouvrage.
Les différents tests de mise en ceuvre devront étre effectués dans un délai de 15 jours aprés la
demande formulée par le Maitre de 1’Ouvrage. Suite a cela le Maitre de I’Ouvrage accordera
ou non son agrément, pour la formule des revétements hydrocarbonés, a I’équipe devant étre
chargée des travaux concernés.
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Il est interdit de surchauffer un enrobé pour compenser le refroidissement causé par le
transport, quelle qu’en soit la durée. La diminution de température des enrobés entre le

malaxage et le moment de la mise en place sur le chantier ne doit pas excéder 15 °C.
REPANDAGE:

Les couches seront mises en ceuvre par guidage (optique, €électronique ou autre) et par calage
en nivellement.

Le réglage de 1’épaisseur moyenne sera fait sur des longueurs de bande de répandage
correspondant a des groupes de trois camions successifs. Le rapport de la boite de vitesse est
choisi de telle sorte que les arréts de répandage soient réduits au minimum. Pour un pré
compactage optimale de I’enrobé, la vitesse maximale du finisseur est de 4 metres/minute. En
cas d’arrét momentané du finisseur, les organes de pré compactage seront arrétés. Si un arrét
ne peut étre évité et s’il dure plus de 15 minutes, le finisseur avance pour permettre le
compactage des enrobés déja posé et un joint transversal est confectionné.

Toute intervention manuelle derriere le finisseur doit étre réduite au minimum. Les manques
de matériaux sur la couche répandue seront compensés par apport a la pelle d’enrobé frais
avant tout compactage.

L'enrobé est répandu a une température comprise entre 140° et 160° C. La température de
répandage ne devra en aucun cas descendre au-dessous de 130°C.

En cas de pluie ou de température atmosphérique inférieure a 5°C, la mise en oeuvre sera
arrétée.

JOINT LONGITUDINAL:

Il est important de faire alterner les bandes d’enrobé bitumineux de fagon a éviter de construire
un joint froid.

Avant I'exécution d'une nouvelle bande, le flanc du joint longitudinal de la bande adjacente
sera badigeonné a 1’émulsion de bitume. Le répandage de la nouvelle bande sera conduit de
facon a recouvrir sur un ou deux centimetres le bord longitudinal de la bande, les enrobés en
exces recouvrant la bande ancienne devront étre ensuite soigneusement élimines.

Le joint longitudinal d'une couche ne devra jamais se trouver superpose au joint longitudinal
de la couche immédiatement inférieure. On adoptera le décalage maximal compatible avec les
conditions de circulation, ce décalage étant au minimum de 20 cm.

Il faudra veiller a ce que le joint longitudinal de la couche de roulement se trouve au voisinage
des bandes de signalisation horizontale, de facon a ne pas se trouver sous le passage normal
des roues. lls doivent étre nets et paralleles a I'axe de la chaussée.

JOINTS TRANSVERSAUX:

Le bord de la bande ancienne sera coupé perpendiculairement a I'axe de la chaussée au moyen
d'une scie a disque sur toute son épaisseur en enlevant une longueur de bande d'environ
cinquante (50) cm;

La surface fraiche créée par cette recoupe sera badigeonnée a I'émulsion cationique, juste avant
la mise en place de la nouvelle bande.

La continuité de I’épaisseur est respectée grace a un réglage approprié¢ de la table du finisseur.
Celle-ci est chauffée et la chambre de répartition est alimentée. Aprés une attente de quelques
minutes, qui serviront a réchauffer 1égerement la surface du joint, le finisseur avance et répand
I’enrobé tout en vérifiant I’épaisseur du revétement. L’enrobé éventuellement débordé sur la
partie ‘froide’ du joint est a évacuer.

COMPACTAGE:

Sauf accord préalable avec le Maitre d'(Euvre, 1'atelier de compactage sera de type "pneu en
téte".

Les caractéristiques des compacteurs seront les suivantes :

Compacteurs a pneus :

Charge : 2 a 3 tonnes /roue

Pression de gonflage : 4 4 7 Bar.

cylindre a jante lisse :
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charge : 8 a 10 tonnes sur deux billes.
L'enrobé bitumineux est compacté, le plus tot possible aprés le répandage, en commencant par
les joints et les bords du revétement, et du bas vers le haut des pentes. Le décalage des
compacteurs est réalisé au plus loin du finisseur. Cette opération doit se poursuivre jusqu’a
I’obtention d’une compacité satisfaisante.
L’enrobé doit étre compacté en tenant compte de la température de compactage recommandée
qui ne doit jamais descendre au-dessous de 100° C.
Quelles que soient les conditions atmosphériques au moment du compactage, les compacteurs
a pneumatiques seront équipés de jupes de protection des pneumatiques pour en limiter le
refroidissement sous l'action du vent.
La distance entre la zone de circulation des compacteurs a pneumatiques et l'arriere du
finisseur sera toujours inférieure a 30 m.
Le compactage est parachevé avec des cylindres a jantes lisses (température de 1’enrobé est a
environ 60°C). Il se poursuit jusqu'a ce que toutes les traces du rouleau aient disparu et
gu'aucune compression ne soit encore possible. Les roues du cylindre sont propres et toujours
humides pour empécher le mélange d'y adherer.
La vitesse de translation est adaptée au type du compacteur et est toujours assez lente pour
éviter les déplacements des revétements.
Les valeurs indicatives suivantes sont retenues :
- environ 5 km/h pour les rouleaux statiques
- environ 6 km/h pour les rouleaux pneumatiques
- environ 4 km/h pour les rouleaux vibrants tandem
OUVERTURE A LA CIRCULATION
La mise sous circulation de I’enrobé a chaud est retardée jusqu’a refroidissement complet de
I’enrobé en dessous de 40 °C. Cette température est mesurée au milieu de la couche d’enrobé
et pas a sa surface.
Ce prix rémunére a la tonne (T) qui s'applique a la fourniture, transport, et a la mise en ceuvre
du cut back (0/1) et du béton bitumineux en couche de roulement. Il comprend :
- la fourniture de matériaux concasses, destinés a la réalisation de la couche de roulement.
- le chargement et transport de ces matériaux, depuis la centrale d’enrobage, jusqu'au lieu
d'emploi.
- toutes sujétions de déchargement et de stockage (protection contre les intempéries, gerbage
éventuel) sur les lieux d'emploi.
- la mise en ceuvre proprement dite au moyen d'engins mécaniques.
- le compactage des matériaux inclus toutes sujétions inhérentes a cette opération, compte
tenu des conditions climatiques et géotechniques.
- Le réglage des matériaux suivant le profil en travers type et le profil en long.
Les quantités seront évaluées au métre cube "en place" par application le long du tracé du
profil en travers type applicable puis multiplier par la densité.

LE CO-CONTRACTANT
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République Algérienne Démocratique Populaire

Wilaya de Relizane

Daira de AMMI MOUSSA

Commune de EL HASSIT

BORDERAU DES

PRIX UNITAIRES

PROJET : Entretien du chemin reliant Douar Mekanine au Douar Ouled Amar
sur 03.5 km Commune EL HASSI.
N°® Désignation des travaux Unité Prix Unitaire En letire et en chiffre
- Décapage et réglage de la plate-forme,
y compris arrosage, compactage, et 2
01 e M
toutes sujétions
- Rechargement en matériaux noble
(TUF) sur 20 Cm y compris réglage, ,
02 arrosage, compactage et toutes M
sujétions.
- F/ et construction de gabions y compris
03 | fouilles, remblais et toutes sujétions. M3
- Revétement en béton bitumineux Ep.06
y compris imprégnation en Cut-Back
(0/1) sablé au gravier (3/8), couche
04 | %, . . . T
d’accrochage, réparation des sections
dégradées et toutes sujétions.
Fait a .., le .

Le soumissionnaire

(Nom qualité du signataire et cachet du cocontractant)
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République Algérienne Démocratique Populaire

Wilaya de Relizane

Daira de AMMI MOUSSA

Commune de EIL HASST

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

PROJET : Entretien du chemin reliant Douar Mekanine au Douar Ouled Amar
sur 03.5 km Commune EL HASSI.

N° Désignation des travaux Unité QL;Z"" P/U Montant
- Décapage et réglage de la plate-forme,
o1 | Y compris arrosage, compactage, et toutes M2 4200
sujétions
- Rechargement en matériaux noble
TUF) sur 20 Cm y compris réglage,
0z | (TUF) y compris regiage, M3 | 900
arrosage, compactage et toutes sujétions.
- F/ et construction de gabions y compris
03 | fouilles, remblais et toutes sujétions. M3 170
- Revétement en béton bitumineux Ep.06
y compris imprégnation en Cut-Back (0/1)
04 sz’able au graV|er,(3/8),_couche _ T 2400
d’accrochage, réparation des sections
dégradées et toutes sujétions.
Montant HT
TVA 19 %
Montant TTC

Le soumissionnaire
(Nom qualité du signataire et cachet du cocontractant)
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Abstract

Public transactions are the strategic tool that the legislator has placed in the
hands of the public authority to complete the financial operations related to
the completion, management and supply of public utilities, as the Algerian
economy depends mainly on the pumping of public funds in order to
stimulate the economic wheel and achieve local development by increasing
the volume of public expenditures. Hence, the transaction system is the best
.way to exploit and manage public funds

Algeria has tried, during several stages, to enact an arsenal of laws in the
field of organizing and preparing public deals, the latest of which was
Presidential Decree 15/247 of 16/09/2015, the aim of which is to advance the
economic process by encouraging local and foreign investment to advance
national and local development levels.
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